Pielikums Nr.1
Atklātam konkursam  ar  identifikācijas Nr. DVT 2013/4 ERAF
KONKURSA SPECIFIKĀCIJAS – LOKĀLĀS TĀMES (BEZ VIENĪBU CENĀM UN SUMMĀM)
1. Tās pievienotas elektroniskā variantā uz cietā diska par sekojošiem objektiem Daugavpilī:

a) Mācību korpusa renovācija Mendeļejeva ielā 1;

b) Mācību darbnīcas renovācija Varšavas ielā 21A;

c) Mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23;

d) Mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16;

e) Dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23;

f) Dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 25.

2. Cietajā diskā pievienotas lokālās tāmes (arī pārējās tāmes). Pretendenti aizpilda tās ar savām piedāvājuma izmaksām, ievērojot konkursa nolikuma sadaļā „Tehniskais piedāvājums”  6.1.3.5. punktā norādīto. Konkursa pielikumos Nr. 4, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4,  4-5 un 4-6  pievienotas formas.
3. Ja konkursa specifikācijās (pielikums Nr. 1) norādītie apjomi vai darbu sastāvs atšķiras no tehniskajā projektā (pielikums Nr. 12) norādītajiem, pretendentu pienākums ir par to paziņot konkursa komisijai, kura sniedzot atbildes norādīs pareizo darba sastāvu un apjomus, tā nodrošinot saņemt no visiem pretendentiem vienādus piedāvājumus attiecībā pret darbu sastāvu un apjomiem.

4. Par konkursa nolikuma 6.1.1. punktā norādītiem materiāliem pretendentiem jāsniedz papildus informācija, kā tas norādīts minētajā punktā.

Pielikums Nr.2
Atklātam konkursam  ar  identifikācijas Nr. DVT 2013/4 ERAF
............................................., reģistrācijas numurs .........................., 

adrese ............................................................................
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

„.................................................................................................................”, identifikācijas Nr. ..............................

<Vietas nosaukums>, 2013.gada <datums>.<mēnesis>.
Ievērojot to, ka 

/Pretendenta nosaukums/

/reģistrācijas numurs/

/adrese/

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu ................................................................................... (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „................................................................................ .................”, identifikācijas Nr. .................................... ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs, /Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/, neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam /summa/ LVL (summa vārdiem latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā 2013.gada /datums/mēnesis/ un ir spēkā līdz 2013.gada /datums/mēnesis/. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka. Šī garantija izdota vienā oriģinālā eksemplārā – garantijas saņēmējam.

Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds uzvārds

Paraksttiesīgās personas paraksts

Bankas zīmoga nospiedums

Pielikums Nr.3

Atklātam konkursam  ar  identifikācijas Nr. DVT 2013/4 ERAF
pieteikums dalībai KONKURSĀ
	Kam
	..............................................., 

reģistrācijas numurs ......................................., 

adrese ...............................................................................


	Pretendents
	

	Adrese
	

	Fakss, e-pasts
	

	Datums
	

	Pretendenta kontaktpersona

(vārds, uzvārds, amats, telefons)
	

	Citi uzņēmēji

(uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās Pretendents,)
	


Iepazinušies ar ......................................................................... (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „............................................................................................”, identifikācijas Nr. ...................................., nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

/pretendenta nosaukums/reģistrācijas numurs/ adrese/
Iesniedzu piedāvājumu, kas sastāv no:

1) šī pieteikuma, 

2) Atlases dokumentiem,

3) Piedāvājuma nodrošinājuma,

4) Tehniskā piedāvājuma

5) Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

1. apņemoties: 

a. veikt konkursa nolikumā ar identifikācijas numuru __________ paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam projektam par kopējo cenu bez PVN Ls ................ (...................................... ....................);
a-1) pabeigt konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam projektam, atskaitot darbus, kas paredzēti lokālajā tāmē Nr. 4 – dienesta viesnīcas renovācijai Bauskas ielā 23.

a-2) pabeigt konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam projektam, atskaitot darbus, kas paredzēti lokālajā tāmē Nr. 4 – dienesta viesnīcas renovācijai Bauskas ielā 25.

a-3) pabeigt konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam projektam, atskaitot darbus, kas paredzēti lokālajā tāmē Nr. 16 – mācību korpusa renovācijai Mendeļejeva ielā 1.

a-4) pabeigt konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam projektam, atskaitot darbus, kas paredzēti lokālajā tāmēs Nr. 4 (dienesta viesnīcas renovācija Bauskas ielā 23), Nr. 4 (dienesta viesnīcas renovācija Bauskas ielā 25) un Nr. 16 (mācību korpusa renovācija Mendeļejeva ielā 1).

a-5) pabeigt konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam projektam, atskaitot darbus, kas paredzēti lokālajā tāmēs Nr. 4 un Nr. 4 (dienesta viesnīcas renovācija Bauskas ielā 23 un dienesta viesnīcas renovācija Bauskas ielā 25).

a-6) pabeigt konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam projektam, atskaitot darbus, kas paredzēti lokālajā tāmēs Nr. 4 un Nr. 16 (dienesta viesnīcas renovācija Bauskas ielā 23 un mācību korpusa renovācija Mendeļejeva ielā 1).

a-7) pabeigt konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam projektam, atskaitot darbus, kas paredzēti lokālajā tāmēs Nr. 4 un Nr. 16 (dienesta viesnīcas renovācija Bauskas ielā 25 un mācību korpusa renovācija Mendeļejeva ielā 1).

b. pabeigt visus konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam projektam ............ kalendāro dienu laikā, skaitot no līguma noslēgšanas, telpu pieņemšanas un būvatļaujas saņemšanas dienas; 
b-1) pabeigt visus darbus, kas minēti a-1) punktā ....... kalendāra dienu laikā skaitot no līguma noslēgšanas, telpu pieņemšanas un būvatļaujas saņemšanas.

b-2) pabeigt visus darbus, kas minēti a-2) punktā ....... kalendāra dienu laikā skaitot no līguma noslēgšanas, telpu pieņemšanas un būvatļaujas saņemšanas.

b-3) pabeigt visus darbus, kas minēti a-3) punktā ....... kalendāra dienu laikā skaitot no līguma noslēgšanas, telpu pieņemšanas un būvatļaujas saņemšanas.

b-4) pabeigt visus darbus, kas minēti a-4) punktā ....... kalendāra dienu laikā skaitot no līguma noslēgšanas, telpu pieņemšanas un būvatļaujas saņemšanas.

b-5) pabeigt visus darbus, kas minēti a-5) punktā ....... kalendāra dienu laikā skaitot no līguma noslēgšanas, telpu pieņemšanas un būvatļaujas saņemšanas.

b-6) pabeigt visus darbus, kas minēti a-6) punktā ....... kalendāra dienu laikā skaitot no līguma noslēgšanas, telpu pieņemšanas un būvatļaujas saņemšanas.

b-7) pabeigt visus darbus, kas minēti a-7) punktā ....... kalendāra dienu laikā skaitot no līguma noslēgšanas, telpu pieņemšanas un būvatļaujas saņemšanas.

c. piedāvāt garantijas termiņu ........... mēneši, kuru garantēs ......................................... banka ar beznosacījuma un neatsaucamām saistībām .........% apmērā no piedāvājuma cenas;
d. pieprasīt priekšapmaksu ....... latu apmērā vai nepieprasīt priekšapmaksu.
2. Piedāvājums ir spēkā /dienu skaits/ dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

3. Sagatavojot pieteikumu pretendents ir tiesīgs rīkoties kā noteikts nolikuma punktā 3.6.9.
4. Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


Pielikums Nr.4

Atklātam konkursam  ar  identifikācijas Nr. DVT 2013/4 ERAF
PIELIKUMU NO Nr. 4-1 LĪDZ 4-6 IESKAITOT KOPSAVILKUMS

	Nr. p.k.
	Objekta nosaukums
	Objektu kopsavilkuma aprēķina numurs un izmaksas

	
	
	Numurs
	Izmaksas latos bez PVN

	1.
	Dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23
	4-1
	

	2.
	Dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 25
	4-2
	

	3.
	Mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16
	4-3
	

	4.
	Mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23
	4-4
	

	5.
	Mācību darbnīcas renovācija Varšavas ielā 21A
	4-5
	

	6.
	Mācību korpusa renovācija Mendeļejeva ielā 1
	4-6
	

	
	Kopā bez PVN
	
	

	7.
	PVN (norādot piedāvājuma brīdī esošo likmi)
	x
	

	8.
	Pavisam kopā
	x
	


Pielikums Nr. 4-1

	KOPSAVILKUMA APRĒĶINI PA DARBU VAI KONSTRUKTĪVO ELEMENTU VEIDIEM

	Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršota renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī

	Objekta adrese:  Bauskas ielā 23, Daugavpils

	Pasūtījuma Nr.:  REM 0211

	

	Komentārs: Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, jāievēro konkursa nolikuma pielikuma Nr. 1 trešajā punktā norādītais. 

	                                       Par kopējo summu, Ls 
	_______
	
	
	
	

	                         Kopējā darbietilpība, c/h 
	_______
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Kods, tāmes Nr.
	Darba, vai konstruktīvā elementa nosaukums
	Tāmes izmaksas (Ls)
	Tāmes vērtība Ls
	Darb- ietilpība (c/st)

	
	
	
	
	darba alga (Ls)
	materiāli (Ls)
	mehānis-mi (Ls)
	

	 
	 
	VISPĀRCELTNIECĪBAS DARBI
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	JUMTS
	
	
	
	
	

	2
	2
	DURVIS
	
	
	
	
	

	3
	3
	APDARES DARBI
	
	
	
	
	

	4
	4
	IEBŪVĒTĀS MĒBELES
	
	
	
	
	

	5
	5
	INVALĪDU APRĪKOJUMS
	
	
	
	
	

	 
	 
	SPECIALIZĒTIE DARBI
	
	
	
	
	

	6
	6
	ELEKTROAPGĀDE
	
	
	
	
	

	7
	7
	APKURE
	
	
	
	
	

	8
	8
	VENTILĀCIJA
	
	
	
	
	

	9
	9
	IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS Ū1 (dzeramais ūdens)
	
	
	
	
	

	10
	10
	IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS T3, T4
	
	
	
	
	

	11
	11
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1
	
	
	
	
	

	12
	12
	UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA
	
	
	
	
	

	13
	13
	UGUNSGRĒKA IZZIŅOŠANAS SISTĒMA
	
	
	
	
	

	14
	14
	ARĒJAIS ŪDENSVADS Ū1
	
	
	
	
	

	15
	15
	ARĒJĀ KANALIZĀCIJA K2
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	
	
	
	

	 Virsizdevumi 
	
	
	
	
	

	                                                Peļņa 
	
	
	
	
	

	Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) 
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	
	
	
	


Pielikums Nr. 4-2

	KOPSAVILKUMA APRĒĶINI PA DARBU VAI KONSTRUKTĪVO ELEMENTU VEIDIEM

	Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršota renovācija Bauskas ielā 25, Daugavpilī

	Objekta adrese:  Bauskas ielā 25, Daugavpils

	Pasūtījuma Nr.:  REM 0211

	Komentārs: Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, jāievēro konkursa nolikuma pielikuma Nr. 1 trešajā punktā norādīto. 

	                                       Par kopējo summu, Ls 
	_______
	
	
	
	

	                         Kopējā darbietilpība, c/h 
	_______
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Kods, tāmes Nr.
	Darba, vai konstruktīvā elementa nosaukums
	Tāmes izmaksas (Ls)
	Tāmes vērtība Ls
	Darb- ietilpība (c/st)

	
	
	
	
	darba alga (Ls)
	materiāli (Ls)
	mehānis-mi (Ls)
	

	 
	 
	VISPĀRCELTNIECĪBAS DARBI
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	LOGI, DURVIS
	
	
	
	
	

	2
	2
	APDARES DARBI
	
	
	
	
	

	3
	3
	INVALĪDU APRĪKOJUMS
	
	
	
	
	

	4
	4
	IEBŪVĒTĀS MĒBELES
	
	
	
	
	

	
	
	SPECIALIZĒTIE DARBI
	
	
	
	
	

	5
	5
	IEKŠĒJĀ ELEKTROAPGĀDE
	
	
	
	
	

	6
	6
	IEKŠĒJIE ŪK TĪKLI
	
	
	
	
	

	7
	7
	APKURE
	
	
	
	
	

	8
	8
	VENTILĀCIJA
	
	
	
	
	

	9
	9
	UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA
	
	
	
	
	

	10
	10
	UGUNSGRĒKA IZZIŅOŠANAS SISTĒMA
	
	
	
	
	

	11
	11
	ARĒJAIS ŪDENSVADS Ū1
	
	
	
	
	

	12
	12
	ARĒJĀ KANALIZĀCIJA K2
	
	
	
	
	

	13
	13
	ZIBENSAIZSARDZĪBA, ZEMĒJUMA KONTŪRS
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	
	
	
	

	 Virsizdevumi 
	
	
	
	
	

	                                                Peļņa 
	
	
	
	
	

	Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) 
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	
	
	
	


Pielikums Nr. 4-3

	KOPSAVILKUMA APRĒĶINI PA DARBU VAI KONSTRUKTĪVO ELEMENTU VEIDIEM

	Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī

	Objekta adrese:  Strādnieku ielā 16, Daugavpils

	Pasūtījuma Nr.:  REM 0611

	                                       Par kopējo summu, Ls 
	_______
	
	
	
	

	                         Kopējā darbietilpība, c/h 
	_______
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Kods, tāmes Nr.
	Darba, vai konstruktīvā elementa nosaukums
	Tāmes izmaksas (Ls)
	Tāmes vērtība Ls
	Darb- ietilpība (c/st)

	
	
	
	
	darba alga (Ls)
	materiāli (Ls)
	mehānis-mi (Ls)
	

	 
	 
	VISPĀRCELTNIECĪBAS DARBI
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	BŪVKONSTRUKCIJAS
	
	
	
	
	

	2
	2
	JUMTS
	
	
	
	
	

	3
	3
	FASĀDE
	
	
	
	
	

	4
	4
	LOGI, DURVIS
	
	
	
	
	

	5
	5
	APDARES DARBI
	
	
	
	
	

	6
	6
	INVALĪDU APRĪKOJUMS
	
	
	
	
	

	 
	 
	IEKŠĒJIE TĪKLI
	
	
	
	
	

	7
	7
	IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS Ū1  (dzeramais ūdens)
	
	
	
	
	

	8
	8
	IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS T3, T4
	
	
	
	
	

	9
	9
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1
	
	
	
	
	

	10
	10
	LIETUS KANALIZĀCIJA K2
	
	
	
	
	

	11
	11
	VENTILĀCIJA
	
	
	
	
	

	12
	12
	ELEKTROAPGĀDE
	
	
	
	
	

	13
	13
	APKURE
	
	
	
	
	

	14
	14
	UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA
	
	
	
	
	

	15
	15
	UGUNSGRĒKA IZZIŅOŠANAS SISTĒMA
	
	
	
	
	

	 
	 
	ĀRĒJIE TĪKLI
	
	
	
	
	

	16
	16
	ARĒJAIS ŪDENSVADS Ū1
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	
	
	
	


	 Virsizdevumi 
	
	
	
	
	

	                                                Peļņa 
	
	
	
	
	

	Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) 
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	
	
	
	


Pielikums Nr. 4-4

	KOPSAVILKUMA APRĒĶINI PA DARBU VAI KONSTRUKTĪVO ELEMENTU VEIDIEM

	Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23, Daugavpilī

	Objekta adrese:  Varšavas ielā 23, Daugavpils

	Pasūtījuma Nr.:  REM 0411

Komentārs: Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēka esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, jāievēro konkursa nolikuma pielikumā Nr. 1 trešajā punktā norādīto. 



	                                       Par kopējo summu, Ls 
	_______
	
	
	
	

	                         Kopējā darbietilpība, c/h 
	_______
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Kods, tāmes Nr.
	Darba, vai konstruktīvā elementa nosaukums
	Tāmes izmaksas (Ls)
	Tāmes vērtība Ls
	Darb- ietilpība (c/st)

	
	
	
	
	darba alga (Ls)
	materiāli (Ls)
	mehānis-mi (Ls)
	

	 
	 
	VISPĀRCELTNIECĪBAS DARBI
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	BŪVKONSTRUKCIJAS
	
	
	
	
	

	2
	2
	JUMTS
	
	
	
	
	

	3
	3
	FASĀDE
	
	
	
	
	

	4
	4
	LOGI, DURVIS
	
	
	
	
	

	5
	5
	APDARES DARBI
	
	
	
	
	

	 
	 
	IEKŠĒJIE TĪKLI
	
	
	
	
	

	6
	6
	IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS Ū1
	
	
	
	
	

	7
	7
	IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS S3
	
	
	
	
	

	8
	8
	SADZĪVES  KANALIZĀCIJA K1
	
	
	
	
	

	9
	9
	VENTILĀCIJA
	
	
	
	
	

	10
	10
	ELEKTROAPGĀDE
	
	
	
	
	

	11
	11
	APKURE
	
	
	
	
	

	12
	12
	UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA
	
	
	
	
	

	13
	13
	UGUNSGRĒKA IZZIŅOŠANAS SISTĒMA                                                             
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	
	
	
	

	 Virsizdevumi 
	
	
	
	
	

	                                                Peļņa 
	
	
	
	
	

	Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) 
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	
	
	
	


Pielikums Nr. 4-5

	KOPSAVILKUMA APRĒĶINI PA DARBU VAI KONSTRUKTĪVO ELEMENTU VEIDIEM

	Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību darbnīcas renovācija Varšavas ielā 21A, Daugavpilī

	Objekta adrese:  Varšavas ielā 21A, Daugavpils

	Pasūtījuma Nr.:  REM 0211

Komentārs: Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēka esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, jāievēro konkursa nolikuma pielikuma Nr. 1 trešajā punktā norādīto. 

	                                       Par kopējo summu, Ls 
	_______
	
	
	
	

	                         Kopējā darbietilpība, c/h 
	_______
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Kods, tāmes Nr.
	Darba, vai konstruktīvā elementa nosaukums
	Tāmes izmaksas (Ls)
	Tāmes vērtība Ls
	Darb- ietilpība (c/st)

	
	
	
	
	darba alga (Ls)
	materiāli (Ls)
	mehānis-mi (Ls)
	

	 
	 
	VISPĀRCELTNIECĪBAS DARBI
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	DEMONTĀŽAS DARBI
	
	
	
	
	

	2
	2
	BŪVKONSTRUKCIJAS
	
	
	
	
	

	3
	3
	JUMTS
	
	
	
	
	

	4
	4
	FASĀDE
	
	
	
	
	

	5
	5
	LOGI, DURVIS
	
	
	
	
	

	6
	6
	APDARES DARBI
	
	
	
	
	

	 
	 
	IEKŠĒJIE TĪKLI
	
	
	
	
	

	7
	7
	IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS Ū1
	
	
	
	
	

	8
	8
	IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS S3
	
	
	
	
	

	9
	9
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1
	
	
	
	
	

	10
	10
	VENTILĀCIJA
	
	
	
	
	

	11
	11
	IEKŠĒJĀ ELEKTROAPGĀDE
	
	
	
	
	

	12
	12
	APKURE
	
	
	
	
	

	13
	13
	UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA
	
	
	
	
	

	
	
	ĀRĒJIE TĪKLI
	
	
	
	
	

	14
	15
	ARĒJAIS ŪDENSVADS Ū1
	
	
	
	
	

	 
	 
	LABIEKĀRTOŠANA
	
	
	
	
	

	15
	16
	LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
	
	
	
	
	

	16
	14
	SILTUMMEZGLS
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	
	
	
	

	 Virsizdevumi 
	
	
	
	
	

	                                                Peļņa 
	
	
	
	
	

	Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) 
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	
	
	
	


Pielikums Nr. 4-6

	KOPSAVILKUMA APRĒĶINI PA DARBU VAI KONSTRUKTĪVO ELEMENTU VEIDIEM

	Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Mendeļejeva ielā 1, Daugavpilī

	Objekta adrese:  Mendeļejeva ielā 1, Daugavpils

	Pasūtījuma Nr.:  REM 2110

Komentārs: Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēka esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, jāievēro konkursa nolikuma pielikuma Nr. 1 trešajā punktā norādīto. 



	                                       Par kopējo summu, Ls 
	_______
	
	
	
	

	                         Kopējā darbietilpība, c/h 
	_______
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Kods, tāmes Nr.
	Darba, vai konstruktīvā elementa nosaukums
	Tāmes izmaksas (Ls)
	Tāmes vērtība Ls
	Darb- ietilpība (c/st)

	
	
	
	
	darba alga (Ls)
	materiāli (Ls)
	mehānis-mi (Ls)
	

	 
	1
	VISPĀRCELTNIECĪBAS DARBI
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 1-1
	FASĀDE
	
	
	
	
	

	2
	 1-2
	JUMTS
	
	
	
	
	

	3
	 1-3
	LOGI UN DURVIS
	
	
	
	
	

	4
	 1-4
	PANDUSS, NOJUME UN LIEVEŅI
	
	
	
	
	

	5
	 1-5
	APDARES DARBI
	
	
	
	
	

	6
	 1-6
	INVALĪDU PACĒLĀJS
	
	
	
	
	

	7
	2
	IEKŠĒJA ELEKTROAPGĀDE 
	
	
	
	
	

	8
	3
	VENTILĀCIJA
	
	
	
	
	

	9
	4
	APKURE
	
	
	
	
	

	10
	5
	IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS Ū1 (dzeramais ūdens)
	
	
	
	
	

	11
	6
	IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS T3, T4
	
	
	
	
	

	12
	7
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1
	
	
	
	
	

	13
	8
	UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA
	
	
	
	
	

	14
	9
	UGUNSGRĒKA IZZIŅOŠANAS SISTĒMA
	
	
	
	
	

	15
	10
	APSARDZES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA
	
	
	
	
	

	16
	11
	SILTUMMEZGLS Nr. 1,2
	
	
	
	
	

	17
	12
	ZIBENSAIZSARDZĪBA
	
	
	
	
	

	18
	13
	ĀRĒJAIS APGAISMOJUMS
	
	
	
	
	

	19
	14
	LIETUS KANALIZĀCIJA K2
	
	
	
	
	

	20
	15
	DARBU APJOMU SARAKSTS Nr. 15 (SILTUMTRASE)
	
	
	
	
	

	21
	16
	TERITORIJAS LABIEKARTOŠANAS DARBI
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	
	
	
	

	 Virsizdevumi 
	
	
	
	
	

	                                                Peļņa 
	
	
	
	
	

	Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) 
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	
	
	
	


Pielikums Nr.5

Atklātam konkursam  ar  identifikācijas Nr. DVT 2013/4 ERAF
BANKAS GALVOJUMS PAR PRIEKŠAPMAKSAS APMAKSU
Ievērojot to, ka _____, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, Rīga, _____ (te un turpmāk saukts Izpildītājs), un ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. ______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, Rīga, ______ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs), 20__. _________ ir noslēguši līgumu Nr. ____ (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt ______ (te un turpmāk saukts Pasūtījums),

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Izpildītājam ir jāiesniedz bankas garantiju par avansa atmaksāšanu,

mēs [bankas nosaukums], vienotais reģistrācijas nr. _____, juridiskā adrese _______ (te un turpmāk saukta Banka), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu LVL _____ (_______), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības par avansa atmaksāšanu.

Šī garantija ir spēkā līdz _____. gada ___. __________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ] Bankai vai ne.

Banka anulēs garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [bankas nosaukums], juridiskā adrese ___________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir izdota vienā oriģinālā eksemplārā – garantijas saņēmējam.

Rīgā, _______. gada ____. ____________

[bankas nosaukums] vārdā:

Pielikums Nr. 5A 

Atklātam konkursam  ar  identifikācijas Nr. DVT 2013/4 ERAF
BANKAS  GALVOJUMS PAR  LĪGUMSAISTĪBU IZPILDI

Ievērojot to, ka _____, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, Rīga, _____ (te un turpmāk saukts Izpildītājs), un ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. ______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, Rīga, ______ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs), 20__. _________ ir noslēguši līgumu Nr. ____ (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt ______ (te un turpmāk saukts Pasūtījums),

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Izpildītājam ir jāiesniedz bankas garantija par līgumsaistību izpildi,

mēs [bankas nosaukums], vienotais reģistrācijas nr. _____, juridiskā adrese _______ (te un turpmāk saukta Banka), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu LVL _____ (_______), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības.

Šī garantija ir spēkā līdz _____. gada ___. __________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ] Bankai vai ne.

Banka anulēs garantiju pirms garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [bankas nosaukums], juridiskā adrese ___________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Banka saņem pa vienam.

Rīgā, _______. gada ____. ____________

[bankas nosaukums] vārdā:

Pielikums Nr.5B
Atklātam konkursam  ar  identifikācijas Nr. DVT 2013/4 ERAF
BANKAS GALVOJUMS PAR  PIEDĀVĀTO GARANTIJAS TERMIŅU

Ievērojot to, ka _____, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, Rīga, _____ (te un turpmāk saukts Izpildītājs), un ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. ______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, Rīga, ______ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs), 20__. _________ ir noslēguši līgumu Nr. ____ (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt ______ (te un turpmāk saukts Pasūtījums),

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Izpildītājam ir jāiesniedz bankas būvdarbu (tai skaitā izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas laika garantija,

mēs [bankas nosaukums], vienotais reģistrācijas nr. _____, juridiskā adrese _______ (te un turpmāk saukta Banka), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu LVL _____ (_______), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības.

Šī garantija ir spēkā līdz _____. gada ___. __________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ] Bankai vai ne.

Banka anulēs garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [bankas nosaukums], juridiskā adrese ___________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir izdota vienā oriģinālā eksemplārā – garantijas saņēmējam.

Rīgā, _______. gada ____. ____________

[bankas nosaukums] vārdā:

Pielikums Nr. 6
Atklātam konkursam  ar  identifikācijas Nr. DVT 2013/4 ERAF
APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVDARBU SARAKSTS

	Īss apakšuzņēmēja veicamo būvniecības darbu apraksts
	Apakšuzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs 
	Katra apakšuzņēmēja izpildāmo darbu apjoms latos bez PVN un izpildāmo būvdarbu īpatsvars procentos pret kopējo iepirkuma līguma vērtību.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Piezīme: Pielikumā jānorāda visi apakšuzņēmēji neatkarīgi no darbu apjoma, kādu viņi pildīs
 Pielikums Nr.7
Atklātam konkursam  ar  identifikācijas Nr. DVT 2013/4 ERAF
speciālistu saraksts

(atbilstoši konkursa nolikuma punktu 3.2.2.1. un 3.2.2.2. prasībām)
	Nolikumā prasītie speciālisti
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs
	Objektu pilns nosaukums, objekta pabeigšanas gads, Pasūtītājs un dokumenti, kas apstiprina ēku platību un siltināšanas darbu izpildi, kā tas prasīts nolikuma 3,.2.2.3.

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Pielikums Nr.8
Atklātam konkursam  ar  identifikācijas Nr. DVT 2013/4 ERAF
CV –   katram speciālistam, kādi norādīti konkursa nolikuma punktā 3.2.2. 

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Izglītība:

	Izglītības iestāde
	Mācību laiks (no/līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Dalība profesionālās organizācijās:

6. Citas prasmes: 

7. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

8. Profesionālā pieredze:

	Laiks (no/īdz)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Valsts
	Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


9. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

	Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Projekta izpildes vieta (valsts)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Īss veikto darbu apraksts

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(CV jānorāda tikai tā pieredze un kvalifikācija, kas apliecina nolikumā prasīto)

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu ............................................................................................... rīkotajā atklātā konkursā „..............................................................................................” identifikācijas Nr. ................................... kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 
	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

	<Darba devēja nosaukums>

	<Reģistrācijas numurs>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


Pielikums Nr.9
Atklātam konkursam ar identifikācijas nr. DVT 2013/4 ERAF
LĪGUMS Nr. _____

	____________
	2013.gada _______________


__________________, reģistrācijas Nr. ____________, _____________________ ielā ___, _____, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, tās direktora _____________ personā, kura rīkojas uz Statūtiem pamata, no vienas puses 

un 

___________________________- turpmāk tekstā “Izpildītājs”, _______________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses (turpmāk tekstā “Puses”) noslēdz šādu līgumu:

I. Līguma priekšmets

Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt /Pasūtītāja nosaukums/ būvdarbus (turpmāk tekstā – darbs) saskaņā ar Izpildītāja iesniegto piedāvājumu atklātajā konkursā „______________________”

II. Līguma termiņš

1. Saskaņā ar līgumam pievienoto kalendāro grafiku (Līguma pielikums Nr. ......, kas bija pretendenta tehniskā piedāvājuma sastāvdaļa) šī līguma 1. punktā paredzēto darbu izpildes termiņš ir .............. nedēļas skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir nodevis Izpildītājam visus konkursa Nolikuma 1.4. punktā minētos korpusus (objektus) un par visiem korpusiem izsniedzis būvatļaujas. 
Desmit kalendāro dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas abas līguma slēdzējas Puses precizē kalendāro grafiku norādot konkrētus termiņus:

· Būvlaukuma pieņemšanai;

· Būvatļaujas saņemšanai.

Precizētais kalendārais grafiks būs līguma pielikums Nr. ....., kurā tāpat kā sākotnējā kalendārajā grafikā būs ievērots Pasūtītāja noteiktais darba laika ierobežojums: no plkst. 8:00 līdz 23:00, un netiks mainīti līguma izpildes kopējie un būtiskie starptermiņi.

2. Šī līguma izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstveida papildus vienošanos pie Līguma tikai šādos gadījumos:

2.1. Ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama darbu izpilde.

2.2. Ja kādas Puses saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde.

2.3. Ja Izpildītājam pēc Pasūtītāja iniciatīvas ir jāveic papildus darbi saistībā ar tehniskajā projektā konstatētām kļūdām, ko apstiprina projekta autors.
3. (izslēgts) 
III. Izpildītāja pienākumi

4. Izpildītājs apņemas veikt darbus atbilstoši savam tehniskajam un finanšu piedāvājumam konkursa ar identifikācijas Nr. ___________, Pasūtītāja un būvvaldes akceptēto tehnisko projektu „__________________________”, ko izstrādājusi _____________, un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar šī līguma 2. punktā norādītajiem termiņiem.

5. Izpildītājs veic darbus saviem spēkiem  vai ar apakšuzņēmējiem, kuri bija norādīti nolikuma pielikumā Nr. 6. Izpildītājs drīkst mainīt apakšuzņēmējus tādā kārtībā, kā tas noteikts līguma 7.8. punktā.
6. Izpildītājs šajā līgumā noteikto darbu veikšanai apņemas izmantot tikai tehniskajā projektā un konkursa tehniskajā piedāvājumā norādītos materiālus un būvizstrādājumus atbilstoši to ražotāju noteiktai iebūves tehnoloģijai. 

7. Izpildītāja pienākumos ietilpst:

7.1. Visu no normatīvajiem aktiem izrietošo galvenā būvuzņēmēja saistību izpilde attiecībā uz valsts un pašvaldību iestādēm;

7.2. Visu darba drošības, ugunsdrošības, elektrodrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu ievērošana.

7.3. Kārtības un tīrības nodrošināšana būvniecības darba teritorijā visā būvdarbu izpildes laikā. Jebkādi zemes un būvniecības atkritumi jāizvāc no būvlaukuma vēlākais pirms būvdarbu nodošanas. 

Tur, kur līguma teritorija saskaras ar sabiedriskajām ielām, būvuzņēmējs ir atbildīgs par ielu un sniega tīrīšanu, apkaisīšanu ar smiltīm un citu apkopi līguma darbības  perioda laikā tā, it kā viņš būtu teritoriju īpašnieks.

Pirms būvdarbu nodošanas Pasūtītājam, būvuzņēmējam ir jāveic būves telpu un  teritorijas ģenerālā tīrīšana.

7.4. Publicitātes pasākumu nodrošināšana – izkārtnes un informatīvie stendi atbilstoši pasūtītāja un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

7.5. Izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Darbu veikšanas projektu, ievērojot Pasūtītāja noteikto darba laika ierobežojumu: no 8:00 līdz 23:00.

7.6. Informēt Pasūtītāja nozīmētu būvuzraugu vismaz 24 stundas iepriekš par segto darbu pieņemšanu;

7.7. Ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā sniegt atbildes uz Pasūtītāja jautājumiem un aizrādījumiem;

7.8. Būvdarbu izpildes laikā būvdarbu vadību nodrošināt ar konkursa piedāvājumā (pielikums Nr. 7) norādītiem speciālistiem. Iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju maiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēja iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot PIL 68.panta otrajā un ceturtajā daļā minētos  gadījumus, tai skaitā:
-mainīt personālu, par kuru ir sniegta informācija Pasūtītājam, un kura kvalifikācijas atbilstību Pasūtītājs ir vērtējis;

-mainīt apakšuzņēmēju, uz kuru iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies.

Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru  iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

Pasūtītājs nepiekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

1)piegādātāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Piegādātāja personālu vai apakšuzņēmēju;

2)tiek nomainīts apakšuzņēmējs uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu  atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.

3)piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst PIL 39.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību pasūtītājs piemēro arī PIL 39.panta  trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. PIL 39.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad līgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.

Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents drīkst veikt PIL 20.panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas šā panta otrās daļas noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents par to paziņojis pasūtītājam un saņēmis pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmumu nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pasūtītājs pārbauda, ievērojot šā panta  trešās daļas 3.punkta noteikumus.
Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbadienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā panta noteikumiem.
7.9. Nodrošināt Pasūtītāja ieceltam būvuzraugam pieeju būvobjektam paveikto darbu atbilstības normatīvajos aktos, būvprojektā, tehniskajā specifikācijā, kā arī citos dokumentos noteiktajām prasībām izvērtēšanai.

8. Izpildītājs līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pasūtītāja īpašumiem, kas radušies Izpildītāja vai tā pieaicinātu apakšuzņēmēju dēļ.

9. Izpildītājs apņemas veikt darbus tādā veidā, lai tie netraucētu Pasūtītāja darbību.

10. Ja šī līgumā paredzētajā laikā ir radušies defekti Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs tos novērš Pasūtītāja norādītajā termiņā par saviem līdzekļiem. Ja objektīvu iemeslu dēļ defektu novēršana Pasūtītāja norādītajā termiņā nav iespējama, Puses vienojas par citu defektu novēršanas termiņu.

11. Izpildītājs nodrošina Būvuzraugam brīvu pieeju objektam un citām vietām, kur notiek darbi.

12. Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja un kavē darbu pabeigšanu noteiktajā termiņā, un saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību. Ja šāds paziņojums nav saņemts šajā punktā norādītajā termiņā, tad izpildītājam nav tiesību uz termiņa pagarinājumu. Izpildītājs var prasīt pagarinājumu tikai tiem darbiem, kuru izpilde ir tieši saistīta ar šajā punktā minētajiem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja un kavē darbu pabeigšanu noteiktajā termiņā.
13. Izpildītājs apliecina, ka projekta dokumentācijā ...................(atsauce uz līguma pielikumu) sniegtā informācija ir pietiekama un uz tās pamata piedāvātās darba izmaksas un izpildes termiņi ir  pietiekami līguma izpildei. 

14. Būvuzņēmējam ir jānodrošina lai tiktu veiktas visas nepieciešamās LR normatīvajos aktos un būvniecības līgumā noteiktās valsts un pašvaldības varas iestāžu pārbaudes. Pasūtītājs ir iepriekš savlaicīgi jāinformē par visām šādām pārbaudēm tā, lai viņa pārstāvis varētu apmeklēt pārbaudes, ja viņš to vēlas.

Būvuzņēmējs organizēs visas oficiālo valsts un pašvaldības institūciju kontroles un pārbaudes, kas paredzētas LR normatīvajos aktos un ir nepieciešamas būvniecības realizācijai un objekta nodošanai ekspluatācijā.

Pasūtītājs sniegs LR likumdošanā paredzētos pilnvarojumus un saskaņojumus.

15. Būvuzņēmējs nodrošinās visu nepieciešamo atļauju saņemšanu, kā rakšanas atļauja, koku ciršanas atļauja u.t.t. Arī citas nepieciešamās atļaujas, pārbaudes un mērījumus, kas var būt nepieciešami valsts varas vai citām pārbaudošām iestādēm, nodrošinās Būvuzņēmējs uz sava rēķina.
15.A. „Būvuzņēmējs nodrošinās būvniecības visu risku apdrošināšanu, apdrošinot Pretendenta, tai skaitā to piesaistīto apakšuzņēmēju veicamos Būvdarbus, ieskaitot iekārtas, materiālus un mehānismus par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par Līguma summu ar maksimālo pieļaujamo pašrisku LVL 500,00.
IV. Pasūtītāja pienākumi

16. Pasūtītājs apņemas veikt līgumā paredzēto apmaksu Līgumā noteiktajos termiņos.

17. Pasūtītājs nodrošina būvdarbu laikā objektu ar ūdensapgādi, kanalizāciju un elektroenerģiju (pieslēguma vietām būvobjekta teritorijā). Maksu par elektroenerģiju sedz Izpildītājs atbilstoši Pasūtītāja piestādītajam rēķinam. Elektroenerģijas patēriņa aprēķins tiek veikts pēc atsevišķa skaitītāja, ko uzstāda Izpildītājs par saviem līdzekļiem. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt maksu par elektroenerģiju un citiem Izpildītāja izmantotajiem komunālajiem pakalpojumiem, pēc savstarpēji saskaņotiem tarifiem.

18. Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nolīgst būvuzraugu, kurš kontrolē būvdarbu izpildi un pielietojamo būvizstrādājumu kvalitāti. Pasūtītājs rakstiski paziņo Izpildītājam par būvuzrauga iecelšanu vai nomaiņu. Pasūtītāja pienākumos ietilpst visu no normatīviem aktiem izrietošo Pasūtītāja saistību izpilde attiecībā uz valsts un pašvaldību institūcijām.

19. Pasūtītājs apņemas pēc būvdarbu pabeigšanas pieņemt no Izpildītāja objektu un samaksāt par pieņemtajiem būvdarbiem šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

20. Ja Pasūtītāja sagatavotā dokumentācija (Tehniskais projekts un konkursa dokumentācija) ir neatbilstoša faktiskiem apstākļiem, kā rezultātā palielinās darbu apjoms vai tiek apgrūtināta līguma izpilde, tad Puses vienojas par atbilstošu līguma summas palielinājumu un termiņa pagarinājumu.
V. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

21. IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri var rasties PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām. IZPILDĪTĀJA un tā darbuzņēmēju darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā Būvdarbu veikšanas laikā.

21.1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši zaudējumus cietušajai trešajai personai.

21.2. Ja Izpildītājs neiesniedz kādu no nepieciešamajām polisēm vai apliecībām (tai skaitā nolikuma punktā 15A. prasīto polisi), Pasūtītājs drīkst veikt apdrošināšanu, kuru vajadzēja veikt Izpildītājam, un Izpildītajam jāatmaksā apdrošināšanas prēmijas, kuras Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītāja vietā, vai, ja nekādi maksājumi Izpildītājam nav jāizdara, apdrošināšanas maksājumi tiks uzskatīti par parāda saistībām. Pasūtītājam ir tiesības šajā punktā minētos maksājumus, kas veikti par labu Izpildītājam, ieturēt no Izpildītāja.

21.3. Grozījumus šajos apdrošināšanas noteikumos nedrīkst izdarīt bez Pasūtītāja piekrišanas. 

22. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz līdz Būvdarbu uzsākšanai un attiecīgi pagarina līdz būves nodošanai Pasūtītājam. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija tiek pievienota Līgumam kā pielikums Nr. ....

VI. Līguma summa un samaksas kārtība

23. Līguma summa:

23.1. Līguma summa šajā līgumā minēto darbu veikšanai ir :



1)bez PVN     ........ LVL (...............lati);

   2) PVN          ......... LVL ( .............lati);

   3)kopā ar PVN ...........LVL (.............lati).

Līguma summa ietver būvdarbu izmaksas, celtniecības tehniku, būvmateriālus un konstrukciju transporta izmaksas, nodokļus, nodevas un citus maksājumus, kas nepieciešami iepirkuma procedūras nolikumā noteikto darbu izpildei.  Veiksmīgais pretendents slēdzot līgumu aizpildīs tikai 1)punktu, ja viņa statuss būs atbilstošs Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantam (apgrieztā PVN maksāšanas kārtība). 
23.2. Līguma summa, kas noteikta 23.1. punktā, , nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam, kas var būt saistīta ar samaksas par darbu, materiāliem, valūtas kursu izmaiņām, inflācijai, deflācijai vai kādu citu izmaksu pieaugumu, kas varētu grozīt vai izmainīt izpildītāja izmaksas, izņemot gadījumos, kādi norādīti šā līguma punktā 2.3. Līgumam pievienotās tāmēs (atbilstoši tehniskajam un finanšu piedāvājumam konkursā) noteiktās darbu izmaksu vienību cenas paliek nemainīgas visu līguma izpildes laiku un visos gadījumos.
23.3. Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas, rēķina un bankas galvojuma par priekšapmaksas galvojuma par priekšapmaksas atmaksāšanu saņemšanas par summu, kas nav mazāka par 100,0 % no avansa summas, pārskaita Izpildītājam avansu ......LVL (.................... lati), pārskaitot attiecīgo summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu (avansa summa nepārsniedz 20,0% no līguma summas, kāda minēta līguma 23.1.punktā).
23.4. Izpildītie darbi tiek piestādīti Pasūtītājam apmaksai reizi mēnesī. Maksājumi tiek veikti tikai par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem būvdarbiem. Būvdarbu ikmēneša pieņemšana tiek noformēta ar Formu Nr. 2 (izvērsta lokālā tāme).
23.5. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM Formu Nr. 2. par iepriekšējā mēnesī pabeigtiem Būvdarbiem un rēķinu par minētajā atskaitē uzrādītajiem darbiem ne vēlāk kā nākamā mēneša 5 (piektajā) darba dienā.

23.6. Formu Nr. 2 sagatavo IZPILDĪTĀJS un parakstītu iesniedz PASŪTĪTĀJAM, kā arī nosūta PASŪTĪTĀJAM elektroniski / Excel programmā ar piemērotu ROUND funkciju un precizitāti 2 (divas) zīmes aiz semikola (ROUND (...;2)/ uz elektroniskā pasta adresi: ....................................... ar norādi Darbu izpildes formas.

23.7. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā no Formas Nr. 2 (lokālā tāmes forma atsevišķi par katru no sešiem korpusiem. Lokālās tāmes formu reglamentē LBN 501-06 pielikums Nr.5) saņemšanas to apstiprina (t.i. paraksta)  vai rakstiski motivēti noraida. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā pēc abpusēji parakstītas formas Nr. 2 parakstīšanas  un rēķina saņemšanas veic apmaksu. Pasūtītāja ikmēneša izpildīto darbu pieņemšana ir pamats izpildītā darba apmaksas veikšanai, bet nenozīmē šo darbu gala pieņemšanu no Pasūtītāja puses.
23.8.  Priekšapmaksa tiek dzēsta proporcionāli izpildītajam darbu apjomam. 

VII. Izmaiņas tehniskajā projektā

24. Izmaiņas kārtība noteikta līguma  punktā 2.3.
25. Par tādu darbu izpildi, kurus veicot Izpildītājs ir patvaļīgi atkāpies no šī līguma noteikumiem un tehniskā projekta, viņš veic labojumus uz sava rēķina, nemainot šī līguma 2. punktā noteikto darbu izpildes termiņu.

VIII. Kvalitātes kontrole

26. Izpildītājam jāuzrāda Pasūtītāja ieceltam būvuzraugam Izpildītāja paveiktie darbi to atbilstības noteikšanai normatīvajiem aktiem, būvprojektam, apjomu sarakstam, tehniskām specifikācijām un citiem līguma dokumentiem un citiem Latvijas Republikā būvniecību reglamentējošajiem normatīviem aktiem Šādas pārbaudes nedrīkst ietekmēt Izpildītāja pienākumu izpildi. Būvuzraugs var pārbaudīt jebkuru Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja izpildītu darbu, kurā, pēc būvuzrauga ieskatiem, varētu būt defekti. Būvuzraugam pārbaudes ir jāorganizē un jāveic tā, lai netiktu traucēta Izpildītāja darbu veikšana.

27. Ja Pasūtītājs dod norādījumu Izpildītājam izdarīt pārbaudi, lai pārbaudītu, vai kādam no Izpildītāja veiktajiem darbam ir defekti, un šāda pārbaude parāda, ka defekti ir, Izpildītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem. Ja nav atklāti defekti, Pasūtītājs apmaksā pārbaudes par jebkādiem izņemtajiem paraugiem.

28. Pasūtītājam ir tiesības paziņot Izpildītājam par jebkuru defektu, kas konstatēts darbu vai darbu garantijas perioda laikā. 

29. Katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara paziņojumu, Izpildītājam ir jāizlabo paziņojumā minētais defekts tādā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā. Ja pamatotu iemeslu dēļ nav iespējama paziņojumā norādītā defekta novēršana Pasūtītāja norādītajā termiņā, Puses vienojas par citu defektu novēršanas termiņu.

30. Ja līdz Būvdarbu pieņemšanas uzsākšanai vai Būvdarbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nekvalitatīvi vai līdz galam nepadarīti darbi (izņemot atliktos darbus), defekti vai neatbilstība Latvijas būvnormatīviem un/vai Tehniskajam projektam, tiek sastādīts un parakstīts defektu akts. Ja konstatētie defekti neapdraud objekta ekspluatāciju, tad Pasūtītājs pieņem darbus parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu, kuram tiek pievienots defektu akts.

31. Līguma 27. punktā norādītajā gadījumā Izpildītājs uz sava rēķina 10 (desmit) darba dienu laikā vai citā starp Pusēm rakstiski saskaņotā laikā novērš konstatētos defektus. Gadījumā, ja defekti netiek novērsti noteiktajā laikā, Izpildītājs maksā Pasūtītajam Līguma 51.punktā paredzēto līgumsodu.

Līgumsods neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no defektu novēršanas vai neizpildītu darbu pabeigšanas.

32. Ja rodas domstarpības, Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu (kā tas minēts līguma 45.4. punktā), kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Izdevumus par eksperta slēdzienu sedz Puse, kura nav izpildījusi savas saistības šajā līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 IX. Objekta pieņemšana un nodošana

33. Objekta nodošana Pasūtītāja valdījumā notiek ar nodošanas-pieņemšanas aktu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

34. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, sastādot par to attiecīgu aktu, kuru paraksta abas Puses.

35. Objekta nodošana pa daļām ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja Pasūtītājs to rakstiski pieprasa un Izpildītājs tam piekrīt.

36. Nododot objektu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam objekta dokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem. 

37. 7 (septiņas) darba dienas pirms objekta nodošanas Izpildītājs rakstiski paziņo par to Pasūtītājam un iesniedz 3 eksemplāros visus nepieciešamos valsts institūciju atzinumus par objektu, kā arī pārējo normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju, kas apkopota ar satura rādītāju.

38. Pasūtītāja ikmēneša izpildīto darbu pieņemšana  ir pamats izpildītā darba apjoma apmaksas veikšanai, bet nenozīmē šo darbu gala pieņemšanu no Pasūtītāja puses. 

39. Ja sezonālu apstākļu dēļ uz objekta nodošanas brīdi nav iespējams vai nav lietderīgi veikt noteiktus darbus, tad objektu Pasūtītājs tomēr no Izpildītāja pieņem, bet atliktie darbi ir jāpabeidz termiņā, kuru Puses vienojoties norāda nodošanas-pieņemšanas aktā. Ja Puses par šādu termiņu nevar vienoties, tad šāds termiņš būs tuvākais  15. maijs, kas seko nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai.

40. Atkārtotās pārbaudes.

40.1. Visiem defektiem un trūkumiem, kas konstatēti projekta nodošanas pārbaudē, par kuriem Būvuzņēmējs ir atbildīgs, ir jābūt novērstiem nekavējoties tādā laikā un veidā, kāds ir noteikts nodošanas pārbaudes sapulcē.

41. Izmēģinājumi.

41.1. Pirms darbu nodošanas, ja nepieciešams jāveic pārbaudes.

42. Būvdarbu nodošana vietējās pašvaldības komisijai.

Būvuzņēmējs organizē visas oficiālo valsts un pašvaldības institūciju kontroles un pārbaudes, kas paredzētas LR normatīvajos aktos un kas ir nepieciešamas objekta nodošanai ekspluatācijā.

43. Galīgā norēķinu nokārtošana.

43.1. Tiek precizēta slēdzot līgumu ar konkursa uzvarētāju, ņemot vērā šā līguma projekta 39. punktā noteikto.

X. Pušu korespondence

44. Pušu savstarpējie paziņojumi būs spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstiski. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas ir nosūtīts uz puses norādīto adresi un puse ir parakstījusies par tā saņemšanu.  

45. Problēmas, kas rodas darbu izpildes gaitā, tiek risinātas šādi:

45.1. Izpildītājs piedāvā Pasūtītājam rakstveidā problēmas risinājumu.

45.2. Pasūtītājs, saņēmis šajā punktā minēto risinājumu, izskata to un dod rakstisku atbildi Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no tā iesniegšanas dienas.

45.3. Ja Pasūtītājs šajā punktā minētajā kārtībā nav sniedzis atbildi Izpildītājam, tad Izpildītājs par attiecīgo problēmu ir tiesīgs lemt pats, ievērojot tehniskā projekta prasības.

45.4. Gadījumā, ja Izpildītājs uzskata, ka Pasūtītāja pieņemtais lēmums ir nepareizi pieņemts, tam par to ir jāziņo neatkarīgam ekspertam/strīdu izšķīrējam (ko pēc abu Pušu rakstiska lūguma nozīmē Latvijas Būvinženieru savienība) 3 (trīs) dienu laikā no šāda lēmuma pieņemšanas dienas.

45.5. Neatkarīgam ekspertam/Strīdu izšķīrējam ir jāsniedz rakstisks lēmums 30 (trīsdesmit) dienu laikā no paziņojuma par strīdu saņemšanas dienas vai termiņu, par kādu vienojas visas trīs puses.

45.6. Visiem maksājumiem strīdu izšķīrējam ir jābūt vienādi sadalītiem starp Pasūtītāju un Izpildītāju, neatkarīgi no pieņemtā lēmuma. Katra no Pusēm var pārsūdzēt strīdu izšķīrēja pieņemto lēmumu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

45.7. Neatkarīgam ekspertam/Strīdu izšķīrēja atkāpšanās no amata vai nāves gadījumā, vai gadījumā, ja Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas, ka strīdu izšķīrēja darbība neatbilst šī līguma noteikumiem, Pasūtītājs un Izpildītājs kopīgi nozīmēs jaunu strīdu izšķīrēju.

45.8. Šī līguma administrēšanai Puses norīko savus pārstāvjus:

no Pasūtītāja puses: _______________, mob. tel.__________.

no Izpildītāja puses: _______________, mob. tel. __________.

45.9. Pasūtītāja projekta vadītājs ir Pasūtītāja iecelta kompetenta persona, kas ir atbildīga par šī līguma administrēšanu no Pasūtītāja puses. 

45.10. Būvuzraugs ir pakļauts Pasūtītāja projekta vadītājam un ir atbildīgs par būvdarbu izpildes kontroli.

45.11. Pasūtītāja projekta vadītājs ir tiesīgs deleģēt jebkuru no saviem uzdevumiem vai pienākumiem citai personai, izņemot strīdu izšķīrēju, iepriekš par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam, un var atsaukt jebkuru šādu deleģējumu, iepriekš rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam.

XI. Līguma nodrošinājums

46. Līguma nodrošinājums ir noteikts konkursa nolikuma 3.6.15. punktā, un tas IZPILDĪTĀJAM ir jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Līguma nodrošinājumu izsniedz banka un tam ir jābūt latos. 

XII. Garantijas

47. Izpildītājs garantē visu darbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

48. Izpildītājs garantē - fiziski izpildītajiem darbiem un pielietoto būvniecības materiālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitāti - 24 (divdesmit četrus) mēnešus. 
49. Garantijas laiks tiek rēķināts no objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas (objekta nodošanas ekspluatācijā).

50. Līgumslēdzējām pusēm ir jāveic papildus pārbaude par atlikto (saistībā ar līguma 39. punktā paredzēto) darbu izpildi.

XIII. Pušu atbildība par līguma pārkāpumiem

51. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts šī līguma 2. punktā uzrādītais darbu izpildes termiņš, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu nokavējuma naudu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no šī līguma summas. Maksimālā nokavējuma naudas summa tiek noteikta 15% (desmit) apmērā no šī līguma summas. Nokavējuma naudu Pasūtītājs var ieturēt no Izpildītājam pārskaitāmajiem maksājumiem.

52. Ja Pasūtītājs nokavē darbu samaksu šajā līgumā norādītajos termiņos, tas apņemas maksāt Izpildītājam nokavējuma naudu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no šī līguma summas par katru nokavēto dienu, ja Puses nevienojas savādāk. Maksimālā nokavējuma naudas summa tiek noteikta 15% (desmit) apmērā no šī līguma summas.

53. Līgumsods neatbrīvo Puses no zaudējumu segšanas pienākuma un šī līguma noteikumu pildīšanas.

XIV. Nepārvarama vara

54. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, kara darbība, plūdi, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, kuru rezultātā šī līguma izpilde nav iespējama u.c. Līguma parakstīšanas laikā abas Puses vienosies par konkrētiem laika apstākļiem (temperatūra, vētra u.c.), kurus Puses attiecinās kā nepārvaramu varu.

55. Ja iestājas nepārvarama vara, šī līguma saistības, tajā skaitā darbu izpildes termiņš, tiek izmainīts par laika periodu, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas.

56. Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 3 (trim) mēnešiem vai arī, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 3 (trim) mēnešiem, Puses iespējami drīz sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem variantiem, un sastāda grozījumus līgumā vai darbu izpildes grafikā, vai arī lauž šo līgumu.

57. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, elektroenerģijas, gāzes u.c. cenu paaugstināšanās, vispārēja inflācija valstī, valūtas kursu svārstības un citi biznesa riski.

XV. Līguma laušana

58. Šis līgums tiek lauzts tikai šajā līgumā minētajos gadījumos un kārtībā. 

59. Ja Pasūtītājs nokavē šajā līgumā paredzētos maksājumus vairāk nekā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, Izpildītājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju šī līguma laušanu. 

60. Ja Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nesaņem atbildi vai saņem atbildi, ka maksājumi netiks izdarīti, tad Izpildītājs ir tiesīgs pārtraukt darbus, vienpusēji lauzt šo līgumu un saņemt no Pasūtītāja samaksu par Pasūtītāja pieņemtajiem darbiem, kā to paredz minētais līgums.

61. Puses pēc šī līguma 59. un 63. punktā minētā brīdinājuma saņemšanas var vienoties par jaunu saistību izpildes termiņu.

62. Izpildītājs var vienpusēji lauzt šo līgumu, atkārtoti nebrīdinot par to Pasūtītāju, ja maksājums nav izdarīts pēc šī līguma 59. punktā minētā brīdinājuma nosūtīšanas, Pušu no jauna saskaņotajā termiņā, 10 (desmit) dienas pēc attiecīga rakstiska paziņojuma nosūtīšanas.

63. Ja izpildītājs kavē kalendārajā grafikā norādītos termiņus kādai vai vairākām darbu grupām vairāk par 30 dienām un nākošajās 30 dienās pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma nav novērsis kavējumu, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu. Līguma laušanas gadījumā Pasūtītājs līgumā noteiktajā kārtībā apmaksās izpildītos un Pasūtītāja pieņemtos darbus, ieturot līgumsodu par termiņa kavējumu. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt līgumu, ja Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma 10 (desmit) darba dienu laikā nav iesniedzis dokumentus, kādus nepieciešams iesniegt Izpildītājam, lai saņemtu būvatļauju (būvatļaujas).
64. Ja izpildītājs nav iesniedzis līguma nodrošinājumu 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, vai ir zudis, zaudējis spēku, atcelts vai kļuvis nerealizējams līguma nodrošinājums un tas pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu uz pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem.

XVI. Noslēguma noteikumi

65. Visas domstarpības, kas saistītas ar šī līguma izpildi, tiek risinātas, Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

66. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī līguma noteikumi, pārējie līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie šī līguma punkti.

67. Izmaiņas un papildinājumi šajā līgumā stājas spēkā tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, kuru apstiprinājušas abas Puses, un tā ir noformēta kā papildus vienošanās pie šī līguma un ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. 

68. Šis līgums sastādīts latviešu valodā uz ____ lapām (ieskaitot pielikumus), divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks. Katrai Pusei tiek izsniegts viens līguma eksemplārs.

69. Šajā līgumā izmantotie termini tulkojami saskaņā ar Būvniecības likumu.

70. Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.

XVII. Pielikumi

71. Šī līguma sastāvdaļa ir šādi dokumenti:

71.1. Līguma pamatteksts;

71.2. Tehniskais projekts (atsevišķā sējumā);

71.3. Izpildītāja konkursa tehniskie un finanšu piedāvājumi;

71.4. Precizētais darbu izpildes kalendārais plāns, kas ir prioritārs attiecībā pret Izpildītāja tehniskajā piedāvājumā iekļauto darbu izpildes kalendāro plānu;

71.5. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;

71.6. Bankas galvojums par piedāvāto garantijas termiņu
71.7. Bankas galvojums par priekšapmaksas apmaksu
71.8. Bankas galvojums par līgumsaistību izpildi.
	Pasūtītājs
	
	Būvuzņēmējs

	(rekvizīti)
	
	(rekvizīti)



Pielikums Nr.10
Atklātam konkursam  ar  identifikācijas Nr. DVT 2013/4 ERAF
PĒDĒJOS PIECOS GADOS UZBŪVĒTO UN NODOTO OBJEKTU SARAKSTS (ATBILSTOŠI IEPIRKUMA NOLIKUMA 3.2.1. PUNKTĀ NOTEIKTAJAM) 

	Nr.

p.k.
	Būvprojekta nosaukums un īss raksturojums
	Būvpro-jekta izmaksas  bez PVN (LVL)
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona)
	Darbu izstrādes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis.

Telpu platība un dokumenta nosaukums, datums, kur platība norādīta

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Pretendents darbu sarakstā iekļauj būvprojektus, kas nodrošina nolikuma prasību izpildi, norādot 5. ailē dokumentus, kas apstiprina objekta kopējo telpu platību. Šādi dokumenti varētu būt būvatļauja, objektu ekspluatācijā nodošanas akts vai Pasūtītāja atsauksmes.
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