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Pielikums Nr.1 
Atklātam konkursam  ar  identifikācijas Nr. DVT 2013/4 ERAF 

 

KONKURSA SPECIFIKĀCIJAS – LOKĀLĀS TĀMES (BEZ VIENĪBU CENĀM UN 

SUMMĀM) 

 

1. Tās pievienotas elektroniskā variantā uz cietā diska par sekojošiem objektiem 

Daugavpilī: 

a) Mācību korpusa renovācija Mendeļejeva ielā 1; 

b) Mācību darbnīcas renovācija Varšavas ielā 21A; 

c) Mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23; 

d) Mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16; 

e) Dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23; 

f) Dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 25. 

2. Cietajā diskā pievienotas lokālās tāmes (arī pārējās tāmes). Pretendenti aizpilda tās ar 

savām piedāvājuma izmaksām, ievērojot konkursa nolikuma sadaļā „Tehniskais 

piedāvājums”  6.1.3.5. punktā norādīto. Konkursa pielikumos Nr. 4, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4,  

4-5 un 4-6  pievienotas formas. 

3. Ja konkursa specifikācijās (pielikums Nr. 1) norādītie apjomi vai darbu sastāvs atšķiras 

no tehniskajā projektā (pielikums Nr. 12) norādītajiem, pretendentu pienākums ir par to 

paziņot konkursa komisijai, kura sniedzot atbildes norādīs pareizo darba sastāvu un 

apjomus, tā nodrošinot saņemt no visiem pretendentiem vienādus piedāvājumus attiecībā 

pret darbu sastāvu un apjomiem. 

4. Par konkursa nolikuma 6.1.1. punktā norādītiem materiāliem pretendentiem jāsniedz 

papildus informācija, kā tas norādīts minētajā punktā. 
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Pielikums Nr.2 
Atklātam konkursam  ar  identifikācijas Nr. DVT 2013/4 ERAF 

 
 
 

............................................., reģistrācijas numurs ..........................,  

adrese ............................................................................ 

 
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 

„.................................................................................................................”, identifikācijas Nr. 
.............................. 

<Vietas nosaukums>, 2013.gada <datums>.<mēnesis>. 
 
Ievērojot to, ka  
 
/Pretendenta nosaukums/ 
/reģistrācijas numurs/ 
/adrese/ 
(turpmāk – Pretendents) 
 
iesniedz savu piedāvājumu ................................................................................... (turpmāk – 
Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „................................................................................ 
.................”, identifikācijas Nr. .................................... ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras 
nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, 
 
mēs, /Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/, 
neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka: 

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, 
b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā 

termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu, 
c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā 

neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu, 
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam /summa/ 
LVL (summa vārdiem latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu. 

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā 2013.gada /datums/mēnesis/ un ir spēkā līdz 2013.gada 
/datums/mēnesis/. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā 
datumā. 

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums 
iesniedzams ar bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā 
gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka. Šī garantija izdota vienā 
oriģinālā eksemplārā – garantijas saņēmējam. 

Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds uzvārds 
Paraksttiesīgās personas paraksts 
Bankas zīmoga nospiedums 
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Pielikums Nr.3 
Atklātam konkursam  ar  identifikācijas Nr. DVT 2013/4 ERAF 

 
 

PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ 
 
 

Kam ...............................................,  
reģistrācijas numurs .......................................,  
adrese ............................................................................... 
 

 
Pretendents 

 

 
Adrese 

 

 
Fakss, e-pasts 

 

 
Datums 

 

 
Pretendenta kontaktpersona 
(vārds, uzvārds, amats, 
telefons) 

 

 
Citi uzņēmēji 
(uz kuru iespējām konkrētā 
līguma izpildei balstās 
Pretendents,) 

 

 
 
Iepazinušies ar ......................................................................... (turpmāk – Pasūtītājs) 

organizētā atklātā konkursa „............................................................................................”, 

identifikācijas Nr. ...................................., nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas 

Nolikumā noteiktās prasības, 

 

/pretendenta nosaukums/reģistrācijas numurs/ adrese/ 

Iesniedzu piedāvājumu, kas sastāv no: 

1) šī pieteikuma,  

2) Atlases dokumentiem, 

3) Piedāvājuma nodrošinājuma, 

4) Tehniskā piedāvājuma 

5) Finanšu piedāvājuma, 

(turpmāk – Piedāvājums) 
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1. apņemoties:  

a. veikt konkursa nolikumā ar identifikācijas numuru __________ paredzētos darbus 

atbilstoši tehniskajam projektam par kopējo cenu bez PVN Ls ................ 

(...................................... ....................); 

a-1) pabeigt konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam projektam, 

atskaitot darbus, kas paredzēti lokālajā tāmē Nr. 4 – dienesta viesnīcas renovācijai 

Bauskas ielā 23. 

a-2) pabeigt konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam projektam, 

atskaitot darbus, kas paredzēti lokālajā tāmē Nr. 4 – dienesta viesnīcas renovācijai 

Bauskas ielā 25. 

a-3) pabeigt konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam projektam, 

atskaitot darbus, kas paredzēti lokālajā tāmē Nr. 16 – mācību korpusa renovācijai 

Mendeļejeva ielā 1. 

a-4) pabeigt konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam projektam, 

atskaitot darbus, kas paredzēti lokālajā tāmēs Nr. 4 (dienesta viesnīcas renovācija 

Bauskas ielā 23), Nr. 4 (dienesta viesnīcas renovācija Bauskas ielā 25) un Nr. 16 

(mācību korpusa renovācija Mendeļejeva ielā 1). 

a-5) pabeigt konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam projektam, 

atskaitot darbus, kas paredzēti lokālajā tāmēs Nr. 4 un Nr. 4 (dienesta viesnīcas 

renovācija Bauskas ielā 23 un dienesta viesnīcas renovācija Bauskas ielā 25). 

a-6) pabeigt konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam projektam, 

atskaitot darbus, kas paredzēti lokālajā tāmēs Nr. 4 un Nr. 16 (dienesta viesnīcas 

renovācija Bauskas ielā 23 un mācību korpusa renovācija Mendeļejeva ielā 1). 

a-7) pabeigt konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam projektam, 

atskaitot darbus, kas paredzēti lokālajā tāmēs Nr. 4 un Nr. 16 (dienesta viesnīcas 

renovācija Bauskas ielā 25 un mācību korpusa renovācija Mendeļejeva ielā 1). 

b. pabeigt visus konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam projektam 

............ kalendāro dienu laikā, skaitot no līguma noslēgšanas, telpu pieņemšanas un 

būvatļaujas saņemšanas dienas;  

b-1) pabeigt visus darbus, kas minēti a-1) punktā ....... kalendāra dienu laikā skaitot 

no līguma noslēgšanas, telpu pieņemšanas un būvatļaujas saņemšanas. 

b-2) pabeigt visus darbus, kas minēti a-2) punktā ....... kalendāra dienu laikā skaitot 

no līguma noslēgšanas, telpu pieņemšanas un būvatļaujas saņemšanas. 
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b-3) pabeigt visus darbus, kas minēti a-3) punktā ....... kalendāra dienu laikā skaitot 

no līguma noslēgšanas, telpu pieņemšanas un būvatļaujas saņemšanas. 

b-4) pabeigt visus darbus, kas minēti a-4) punktā ....... kalendāra dienu laikā skaitot 

no līguma noslēgšanas, telpu pieņemšanas un būvatļaujas saņemšanas. 

b-5) pabeigt visus darbus, kas minēti a-5) punktā ....... kalendāra dienu laikā skaitot 

no līguma noslēgšanas, telpu pieņemšanas un būvatļaujas saņemšanas. 

b-6) pabeigt visus darbus, kas minēti a-6) punktā ....... kalendāra dienu laikā skaitot 

no līguma noslēgšanas, telpu pieņemšanas un būvatļaujas saņemšanas. 

b-7) pabeigt visus darbus, kas minēti a-7) punktā ....... kalendāra dienu laikā skaitot 

no līguma noslēgšanas, telpu pieņemšanas un būvatļaujas saņemšanas. 

c. piedāvāt garantijas termiņu ........... mēneši, kuru garantēs ......................................... 

banka ar beznosacījuma un neatsaucamām saistībām .........% apmērā no piedāvājuma 

cenas; 

d. pieprasīt priekšapmaksu ....... latu apmērā vai nepieprasīt priekšapmaksu. 

 

2. Piedāvājums ir spēkā /dienu skaits/ dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa. 

3. Sagatavojot pieteikumu pretendents ir tiesīgs rīkoties kā noteikts nolikuma punktā 3.6.9. 

4. Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

 
 

Pretendenta pārstāvis  
 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 
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Pielikums Nr.4 
Atklātam konkursam  ar  identifikācijas Nr. DVT 2013/4 ERAF 

 
 

PIELIKUMU NO Nr. 4-1 LĪDZ 4-6 IESKAITOT KOPSAVILKUMS 
 
 
Nr. p.k. Objekta nosaukums Objektu kopsavilkuma aprēķina numurs un izmaksas 

Numurs Izmaksas latos bez PVN 
1. Dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 23 4-1  

2. Dienesta viesnīcas vienkāršotā renovācija Bauskas ielā 25 4-2  

3. Mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16 4-3  

4. Mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23 4-4  

5. Mācību darbnīcas renovācija Varšavas ielā 21A 4-5  

6. Mācību korpusa renovācija Mendeļejeva ielā 1 4-6  

 Kopā bez PVN   

7. PVN (norādot piedāvājuma brīdī esošo likmi) x  

8. Pavisam kopā x  
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Pielikums Nr. 4-1 

KOPSAVILKUMA APRĒĶINI PA DARBU VAI KONSTRUKTĪVO ELEMENTU VEIDIEM 
 
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršota renovācija Bauskas 
ielā 23, Daugavpilī 
Objekta adrese:  Bauskas ielā 23, Daugavpils 
Pasūtījuma Nr.:  REM 0211 

Komentārs: Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli 
un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza 
un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar 
rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, jāievēro konkursa nolikuma pielikuma Nr. 1 
trešajā punktā norādītais.  

                                       Par kopējo summu, Ls  _______     
                         Kopējā darbietilpība, c/h  _______     

        

Nr. 
p.k. 

Kods, 
tāmes 

Nr. 

Darba, vai konstruktīvā elementa 
nosaukums 

Tāmes 
izmaksas 

(Ls) 

Tāmes vērtība Ls Darb- 
ietilpīb
a (c/st) 

darba 
alga (Ls) 

materiāli 
(Ls) 

mehānis-
mi (Ls) 

    VISPĀRCELTNIECĪBAS DARBI           

1 1 JUMTS      

2 2 DURVIS      

3 3 APDARES DARBI      
4 4 IEBŪVĒTĀS MĒBELES      

5 5 INVALĪDU APRĪKOJUMS      

    SPECIALIZĒTIE DARBI      

6 6 ELEKTROAPGĀDE      

7 7 APKURE      

8 8 VENTILĀCIJA      

9 9 IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS Ū1 
(dzeramais ūdens)      

10 10 IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS T3, T4      

11 11 SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1      

12 12 UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJAS 
SISTĒMA      

13 13 UGUNSGRĒKA IZZIŅOŠANAS 
SISTĒMA      

14 14 ARĒJAIS ŪDENSVADS Ū1      

15 15 ARĒJĀ KANALIZĀCIJA K2      

Kopā:      
 Virsizdevumi       

                                                Peļņa       

Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)       

Kopā:      
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Pielikums Nr. 4-2 

KOPSAVILKUMA APRĒĶINI PA DARBU VAI KONSTRUKTĪVO ELEMENTU VEIDIEM 
 
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršota renovācija Bauskas 
ielā 25, Daugavpilī 
Objekta adrese:  Bauskas ielā 25, Daugavpils 
Pasūtījuma Nr.:  REM 0211 

Komentārs: Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli 
un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza 
un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar 
rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, jāievēro konkursa nolikuma pielikuma Nr. 1 
trešajā punktā norādīto.  

                                       Par kopējo summu, Ls  _______     
                         Kopējā darbietilpība, c/h  _______     

        

Nr. 
p.k. 

Kods, 
tāmes 

Nr. 

Darba, vai konstruktīvā elementa 
nosaukums 

Tāmes 
izmaksas 

(Ls) 

Tāmes vērtība Ls 
Darb- 
ietilpīb
a (c/st) 

darba 
alga (Ls) 

materiāli 
(Ls) 

mehānis-
mi (Ls) 

    VISPĀRCELTNIECĪBAS DARBI           

1 1 LOGI, DURVIS      

2 2 APDARES DARBI      

3 3 INVALĪDU APRĪKOJUMS      
4 4 IEBŪVĒTĀS MĒBELES      

  SPECIALIZĒTIE DARBI      

5 5 IEKŠĒJĀ ELEKTROAPGĀDE      

6 6 IEKŠĒJIE ŪK TĪKLI      

7 7 APKURE      

8 8 VENTILĀCIJA      

9 9 UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJAS 
SISTĒMA      

10 10 UGUNSGRĒKA IZZIŅOŠANAS 
SISTĒMA      

11 11 ARĒJAIS ŪDENSVADS Ū1      

12 12 ARĒJĀ KANALIZĀCIJA K2      

13 13 ZIBENSAIZSARDZĪBA, ZEMĒJUMA 
KONTŪRS      

Kopā:      
 Virsizdevumi       

                                                Peļņa       

Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)       

Kopā:      
 



33 
 

Pielikums Nr. 4-3 

KOPSAVILKUMA APRĒĶINI PA DARBU VAI KONSTRUKTĪVO ELEMENTU VEIDIEM 
 
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, 
Daugavpilī 
Objekta adrese:  Strādnieku ielā 16, Daugavpils 
Pasūtījuma Nr.:  REM 0611 

                                       Par kopējo summu, Ls  _______     
                         Kopējā darbietilpība, c/h  _______     

        

Nr. 
p.k. 

Kods, 
tāmes 

Nr. 

Darba, vai konstruktīvā elementa 
nosaukums 

Tāmes 
izmaksas 

(Ls) 

Tāmes vērtība Ls 
Darb- 
ietilpīb
a (c/st) 

darba 
alga (Ls) 

materiāli 
(Ls) 

mehānis-
mi (Ls) 

    VISPĀRCELTNIECĪBAS DARBI           
1 1 BŪVKONSTRUKCIJAS      

2 2 JUMTS      
3 3 FASĀDE      
4 4 LOGI, DURVIS      
5 5 APDARES DARBI      

6 6 INVALĪDU APRĪKOJUMS      

    IEKŠĒJIE TĪKLI      

7 7 IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS Ū1  
(dzeramais ūdens)      

8 8 IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS T3, T4      

9 9 SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1      

10 10 LIETUS KANALIZĀCIJA K2      

11 11 VENTILĀCIJA      

12 12 ELEKTROAPGĀDE      

13 13 APKURE      

14 14 UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJAS 
SISTĒMA      

15 15 UGUNSGRĒKA IZZIŅOŠANAS 
SISTĒMA      

    ĀRĒJIE TĪKLI      

16 16 ARĒJAIS ŪDENSVADS Ū1      

Kopā:      
 Virsizdevumi       

                                                Peļņa       

Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)       

Kopā:      
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Pielikums Nr. 4-4 

KOPSAVILKUMA APRĒĶINI PA DARBU VAI KONSTRUKTĪVO ELEMENTU VEIDIEM 
 
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Varšavas ielā 23, 
Daugavpilī 
Objekta adrese:  Varšavas ielā 23, Daugavpils 
Pasūtījuma Nr.:  REM 0411 
 
Komentārs: Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli 
un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza 
un spēka esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar 
rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, jāievēro konkursa nolikuma pielikumā Nr. 1 
trešajā punktā norādīto.  
 

                                       Par kopējo summu, Ls  _______     
                         Kopējā darbietilpība, c/h  _______     

        

Nr. 
p.k. 

Kods, 
tāmes 

Nr. 

Darba, vai konstruktīvā elementa 
nosaukums 

Tāmes 
izmaksas 

(Ls) 

Tāmes vērtība Ls 
Darb- 
ietilpīb
a (c/st) 

darba 
alga (Ls) 

materiāli 
(Ls) 

mehānis-
mi (Ls) 

    VISPĀRCELTNIECĪBAS DARBI           
1 1 BŪVKONSTRUKCIJAS      

2 2 JUMTS      
3 3 FASĀDE      
4 4 LOGI, DURVIS      
5 5 APDARES DARBI      

    IEKŠĒJIE TĪKLI      

6 6 IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS Ū1      

7 7 IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS S3      

8 8 SADZĪVES  KANALIZĀCIJA K1      

9 9 VENTILĀCIJA      

10 10 ELEKTROAPGĀDE      

11 11 APKURE      

12 12 UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJAS 
SISTĒMA      

13 13 UGUNSGRĒKA IZZIŅOŠANAS 
SISTĒMA                                                                  

Kopā:      
 Virsizdevumi       

                                                Peļņa       

Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)       

Kopā:      
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Pielikums Nr. 4-5 

KOPSAVILKUMA APRĒĶINI PA DARBU VAI KONSTRUKTĪVO ELEMENTU VEIDIEM 
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību darbnīcas renovācija Varšavas ielā 21A, 
Daugavpilī 
Objekta adrese:  Varšavas ielā 21A, Daugavpils 

Pasūtījuma Nr.:  REM 0211 
Komentārs: Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus 
darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēka esošajiem 
normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. 
Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, jāievēro konkursa nolikuma pielikuma Nr. 1 trešajā punktā norādīto.  

                                       Par kopējo summu, Ls  _______     
                         Kopējā darbietilpība, c/h  _______     

        

Nr. 
p.k. 

Kods, 
tāmes 

Nr. 

Darba, vai konstruktīvā elementa 
nosaukums 

Tāmes 
izmaksas 

(Ls) 

Tāmes vērtība Ls 
Darb- 
ietilpīb
a (c/st) 

darba 
alga (Ls) 

materiāli 
(Ls) 

mehānis-
mi (Ls) 

    VISPĀRCELTNIECĪBAS DARBI           
1 1 DEMONTĀŽAS DARBI      
2 2 BŪVKONSTRUKCIJAS      
3 3 JUMTS      
4 4 FASĀDE      
5 5 LOGI, DURVIS      

6 6 APDARES DARBI      
    IEKŠĒJIE TĪKLI      
7 7 IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS Ū1      

8 8 IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS S3      

9 9 SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1      

10 10 VENTILĀCIJA      

11 11 IEKŠĒJĀ ELEKTROAPGĀDE      

12 12 APKURE      

13 13 UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJAS 
SISTĒMA      

  ĀRĒJIE TĪKLI      

14 15 ARĒJAIS ŪDENSVADS Ū1      
    LABIEKĀRTOŠANA      

15 16 LABIEKĀRTOŠANAS DARBI      

16 14 SILTUMMEZGLS      
Kopā:      

 Virsizdevumi       
                                                Peļņa       

Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)       
Kopā:      
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Pielikums Nr. 4-6 

KOPSAVILKUMA APRĒĶINI PA DARBU VAI KONSTRUKTĪVO ELEMENTU VEIDIEM 
 
Objekta nosaukums: Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Mendeļejeva ielā 1, 
Daugavpilī 
Objekta adrese:  Mendeļejeva ielā 1, Daugavpils 
Pasūtījuma Nr.:  REM 2110 
 
Komentārs: Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli 
un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza 
un spēka esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar 
rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, jāievēro konkursa nolikuma pielikuma Nr. 1 
trešajā punktā norādīto.  
 

                                       Par kopējo summu, Ls  _______     
                         Kopējā darbietilpība, c/h  _______     

        

Nr. 
p.k. 

Kods, 
tāmes 

Nr. 

Darba, vai konstruktīvā elementa 
nosaukums 

Tāmes 
izmaksas 

(Ls) 

Tāmes vērtība Ls 
Darb- 
ietilpīb
a (c/st) 

darba 
alga (Ls) 

materiāli 
(Ls) 

mehānis-
mi (Ls) 

  1 VISPĀRCELTNIECĪBAS DARBI           
1  1-1 FASĀDE      

2  1-2 JUMTS      
3  1-3 LOGI UN DURVIS      
4  1-4 PANDUSS, NOJUME UN LIEVEŅI      
5  1-5 APDARES DARBI      

6  1-6 INVALĪDU PACĒLĀJS      

7 2 IEKŠĒJA ELEKTROAPGĀDE       

8 3 VENTILĀCIJA      

9 4 APKURE      

10 5 IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS Ū1 
(dzeramais ūdens)      

11 6 IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS T3, T4      

12 7 SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1      

13 8 UGUNSDROŠĪBAS 
SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA      

14 9 UGUNSGRĒKA IZZIŅOŠANAS 
SISTĒMA      

15 10 APSARDZES SIGNALIZĀCIJAS 
SISTĒMA      

16 11 SILTUMMEZGLS Nr. 1,2      

17 12 ZIBENSAIZSARDZĪBA      

18 13 ĀRĒJAIS APGAISMOJUMS      

19 14 LIETUS KANALIZĀCIJA K2      



37 
 

20 15 DARBU APJOMU SARAKSTS Nr. 
15 (SILTUMTRASE)      

21 16 TERITORIJAS 
LABIEKARTOŠANAS DARBI      

Kopā:      
 Virsizdevumi       

                                                Peļņa       

Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)       

Kopā:      
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Pielikums Nr.5 
Atklātam konkursam  ar  identifikācijas Nr. DVT 2013/4 ERAF 

 
 

BANKAS GALVOJUMS PAR PRIEKŠAPMAKSAS APMAKSU 

 

Ievērojot to, ka _____, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto 
reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, Rīga, _____ (te 
un turpmāk saukts Izpildītājs), un ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā 
ar vienoto reģistrācijas Nr. ______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, Rīga, 
______ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs), 20__. _________ ir noslēguši līgumu Nr. ____ (te 
un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt ______ (te un 
turpmāk saukts Pasūtījums), 
 
ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Izpildītājam ir jāiesniedz bankas garantiju par 
avansa atmaksāšanu, 
 
mēs [bankas nosaukums], vienotais reģistrācijas nr. _____, juridiskā adrese _______ (te un 
turpmāk saukta Banka), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties 
no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam 
ne vairāk kā summu LVL _____ (_______), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko 
pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības par 
avansa atmaksāšanu. 
 
Šī garantija ir spēkā līdz _____. gada ___. __________ (ieskaitot) [norādīt garantijas 
termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas 
oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ] Bankai vai ne. 
 
Banka anulēs garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs 
Bankai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai lūgumu anulēt garantiju. 
 
Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [bankas nosaukums], juridiskā adrese 
___________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā. 
 
Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu. 
 
Šī garantija ir izdota vienā oriģinālā eksemplārā – garantijas saņēmējam. 
 
 
Rīgā, _______. gada ____. ____________ 
 
[bankas nosaukums] vārdā: 
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Pielikums Nr. 5A  
Atklātam konkursam  ar  identifikācijas Nr. DVT 2013/4 ERAF 

 

 

BANKAS  GALVOJUMS PAR  LĪGUMSAISTĪBU IZPILDI 

 
Ievērojot to, ka _____, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 
_____, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, Rīga, _____ (te un turpmāk saukts 
Izpildītājs), un ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 
______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, Rīga, ______ (te un turpmāk saukts 
Pasūtītājs), 20__. _________ ir noslēguši līgumu Nr. ____ (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā 
ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt ______ (te un turpmāk saukts Pasūtījums), 
 
ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Izpildītājam ir jāiesniedz bankas garantija par 
līgumsaistību izpildi, 
 
mēs [bankas nosaukums], vienotais reģistrācijas nr. _____, juridiskā adrese _______ (te un turpmāk 
saukta Banka), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām 
ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu 
LVL _____ (_______), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, 
ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības. 
 
Šī garantija ir spēkā līdz _____. gada ___. __________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu 
saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek 
nosūtīts atpakaļ] Bankai vai ne. 
 
Banka anulēs garantiju pirms garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs 
atgriezīs Bankai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai lūgumu anulēt garantiju. 
 
Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [bankas nosaukums], juridiskā adrese ___________, 
ne vēlāk kā augšminētajā datumā. 
 
Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu. 
 
Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Banka saņem pa vienam. 
 
 
Rīgā, _______. gada ____. ____________ 
 
[bankas nosaukums] vārdā: 
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Pielikums Nr.5B 
Atklātam konkursam  ar  identifikācijas Nr. DVT 2013/4 ERAF 

 
 

 

BANKAS GALVOJUMS PAR  PIEDĀVĀTO GARANTIJAS TERMIŅU 

 

Ievērojot to, ka _____, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto 
reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, Rīga, _____ (te 
un turpmāk saukts Izpildītājs), un ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā 
ar vienoto reģistrācijas Nr. ______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, Rīga, 
______ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs), 20__. _________ ir noslēguši līgumu Nr. ____ (te 
un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt ______ (te un 
turpmāk saukts Pasūtījums), 
 
ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Izpildītājam ir jāiesniedz bankas būvdarbu (tai 
skaitā izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas laika garantija, 
 
mēs [bankas nosaukums], vienotais reģistrācijas nr. _____, juridiskā adrese _______ (te un 
turpmāk saukta Banka), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties 
no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam 
ne vairāk kā summu LVL _____ (_______), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko 
pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības. 
 
Šī garantija ir spēkā līdz _____. gada ___. __________ (ieskaitot) [norādīt garantijas 
termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas 
oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ] Bankai vai ne. 
 
Banka anulēs garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs 
Bankai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai lūgumu anulēt garantiju. 
 
Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [bankas nosaukums], juridiskā adrese 
___________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā. 
 
Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu. 
 
Šī garantija ir izdota vienā oriģinālā eksemplārā – garantijas saņēmējam. 
 

 
 
 
Rīgā, _______. gada ____. ____________ 
 
[bankas nosaukums] vārdā: 
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Pielikums Nr. 6 
Atklātam konkursam  ar  identifikācijas Nr. DVT 2013/4 ERAF 

  
 

 
 
 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVDARBU SARAKSTS 
 
 

Īss apakšuzņēmēja veicamo būvniecības 
darbu apraksts 

Apakšuzņēmēja 
nosaukums un 

reģistrācijas numurs  

Katra apakšuzņēmēja 
izpildāmo darbu 

apjoms latos bez PVN 
un izpildāmo būvdarbu 
īpatsvars procentos pret 

kopējo iepirkuma 
līguma vērtību. 

   

   

   

   

 
 

Piezīme: Pielikumā jānorāda visi apakšuzņēmēji neatkarīgi no darbu apjoma, kādu 
viņi pildīs 
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 Pielikums Nr.7 
Atklātam konkursam  ar  identifikācijas Nr. DVT 2013/4 ERAF 

 
 
 
 

SPECIĀLISTU SARAKSTS 
(atbilstoši konkursa nolikuma punktu 3.2.2.1. un 3.2.2.2. prasībām) 

 
 
 

Nolikumā prasītie 
speciālisti 

Vārds un 
uzvārds 

Sertifikāta 
numurs 

Objektu pilns nosaukums, 
objekta pabeigšanas gads, 
Pasūtītājs un dokumenti, 

kas apstiprina ēku platību 
un siltināšanas darbu 
izpildi, kā tas prasīts 

nolikuma 3,.2.2.3. 
1 2 3 4 
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Pielikums Nr.8 
Atklātam konkursam  ar  identifikācijas Nr. DVT 2013/4 ERAF 

 
 

 
CV –   katram speciālistam, kādi norādīti konkursa nolikuma 

punktā 3.2.2.  
1. Uzvārds: 
2. Vārds: 
3. Izglītība: 

Izglītības iestāde Mācību laiks (no/līdz) Iegūtais grāds vai kvalifikācija 

   
   
   

 
4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – 

teicami, līdz 5 - pamatzināšanas) 
 

Valoda Lasot Runājot Rakstot 

    
    
    
 
5. Dalība profesionālās organizācijās: 
6. Citas prasmes:  
7. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts: 
8. Profesionālā pieredze: 
 

Laiks 
(no/īdz) 

Darba devējs vai 
Pasūtītājs (uzņēmuma 

līguma gadījumā) 
Valsts 

Amats un galveno darba pienākumu apraksts 
vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma 

līguma gadījumā) 
    
    
    
 
9. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti: 
 

Projekta izpildes 
uzsākšanas un 

pabeigšanas gads 
un mēnesis 

Projekta 
izpildes 

vieta 
(valsts) 

Darba devējs 
vai Pasūtītājs 
(uzņēmuma 

līguma 
gadījumā) 

Pasūtītāja (klienta) 
nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 
adrese un 

kontaktpersona 

Īss veikto darbu 
apraksts 

     
     
     

 
(CV jānorāda tikai tā pieredze un kvalifikācija, kas apliecina nolikumā prasīto) 
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saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – 
Pretendents) piedāvājumu ............................................................................................... 
rīkotajā atklātā konkursā „..............................................................................................” 
identifikācijas Nr. ................................... kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> 
veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja 
Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek 
noslēgts.  
 

<Vārds, uzvārds> 
<Paraksts> 
<Datums> 

 

Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu 
piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, 
gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma 
līgums tiek noslēgts. 

 

<Darba devēja nosaukums> 
<Reģistrācijas numurs> 
<Adrese> 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un 
uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
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Pielikums Nr.9 
Atklātam konkursam ar identifikācijas nr. DVT 2013/4 ERAF 

 
 
 

LĪGUMS Nr. _____ 
 
____________ 2013.gada _______________ 
 

__________________, reģistrācijas Nr. ____________, _____________________ 

ielā ___, _____, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, tās direktora _____________ personā, kura 

rīkojas uz Statūtiem pamata, no vienas puses  

un  

___________________________- turpmāk tekstā “Izpildītājs”, 

_______________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses 

(turpmāk tekstā “Puses”) noslēdz šādu līgumu: 

I. Līguma priekšmets 

Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt /Pasūtītāja nosaukums/ būvdarbus (turpmāk 
tekstā – darbs) saskaņā ar Izpildītāja iesniegto piedāvājumu atklātajā konkursā 
„______________________” 
II. Līguma termiņš 
1. Saskaņā ar līgumam pievienoto kalendāro grafiku (Līguma pielikums Nr. ......, kas bija 

pretendenta tehniskā piedāvājuma sastāvdaļa) šī līguma 1. punktā paredzēto darbu 

izpildes termiņš ir .............. nedēļas skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir nodevis 

Izpildītājam visus konkursa Nolikuma 1.4. punktā minētos korpusus (objektus) un par 

visiem korpusiem izsniedzis būvatļaujas.  

Desmit kalendāro dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas abas līguma slēdzējas Puses 

precizē kalendāro grafiku norādot konkrētus termiņus: 

§ Būvlaukuma pieņemšanai; 

§ Būvatļaujas saņemšanai. 

Precizētais kalendārais grafiks būs līguma pielikums Nr. ....., kurā tāpat kā sākotnējā 

kalendārajā grafikā būs ievērots Pasūtītāja noteiktais darba laika ierobežojums: no plkst. 

8:00 līdz 23:00, un netiks mainīti līguma izpildes kopējie un būtiskie starptermiņi. 

2. Šī līguma izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstveida papildus vienošanos pie 

Līguma tikai šādos gadījumos: 

2.1. Ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama darbu 

izpilde. 
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2.2. Ja kādas Puses saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses 

saistību izpilde. 

2.3. Ja Izpildītājam pēc Pasūtītāja iniciatīvas ir jāveic papildus darbi saistībā ar tehniskajā 

projektā konstatētām kļūdām, ko apstiprina projekta autors. 

3. (izslēgts)  

III. Izpildītāja pienākumi 

4. Izpildītājs apņemas veikt darbus atbilstoši savam tehniskajam un finanšu piedāvājumam 

konkursa ar identifikācijas Nr. ___________, Pasūtītāja un būvvaldes akceptēto tehnisko 

projektu „__________________________”, ko izstrādājusi _____________, un Latvijas 

Republikas normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar šī līguma 2. punktā norādītajiem 

termiņiem. 

5. Izpildītājs veic darbus saviem spēkiem  vai ar apakšuzņēmējiem, kuri bija norādīti 

nolikuma pielikumā Nr. 6. Izpildītājs drīkst mainīt apakšuzņēmējus tādā kārtībā, kā 

tas noteikts līguma 7.8. punktā. 

6. Izpildītājs šajā līgumā noteikto darbu veikšanai apņemas izmantot tikai tehniskajā 

projektā un konkursa tehniskajā piedāvājumā norādītos materiālus un būvizstrādājumus 

atbilstoši to ražotāju noteiktai iebūves tehnoloģijai.  

7. Izpildītāja pienākumos ietilpst: 

7.1. Visu no normatīvajiem aktiem izrietošo galvenā būvuzņēmēja saistību izpilde attiecībā 

uz valsts un pašvaldību iestādēm; 

7.2. Visu darba drošības, ugunsdrošības, elektrodrošības un apkārtējās vides aizsardzības 

pasākumu ievērošana. 

7.3. Kārtības un tīrības nodrošināšana būvniecības darba teritorijā visā būvdarbu izpildes 

laikā. Jebkādi zemes un būvniecības atkritumi jāizvāc no būvlaukuma vēlākais pirms 

būvdarbu nodošanas.  

Tur, kur līguma teritorija saskaras ar sabiedriskajām ielām, būvuzņēmējs ir atbildīgs 

par ielu un sniega tīrīšanu, apkaisīšanu ar smiltīm un citu apkopi līguma darbības  

perioda laikā tā, it kā viņš būtu teritoriju īpašnieks. 

Pirms būvdarbu nodošanas Pasūtītājam, būvuzņēmējam ir jāveic būves telpu un  

teritorijas ģenerālā tīrīšana. 

7.4. Publicitātes pasākumu nodrošināšana – izkārtnes un informatīvie stendi atbilstoši 

pasūtītāja un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

7.5. Izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Darbu veikšanas projektu, ievērojot Pasūtītāja 

noteikto darba laika ierobežojumu: no 8:00 līdz 23:00. 
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7.6. Informēt Pasūtītāja nozīmētu būvuzraugu vismaz 24 stundas iepriekš par segto darbu 

pieņemšanu; 

7.7. Ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā sniegt atbildes uz Pasūtītāja jautājumiem un 

aizrādījumiem; 

7.8. Būvdarbu izpildes laikā būvdarbu vadību nodrošināt ar konkursa piedāvājumā 

(pielikums Nr. 7) norādītiem speciālistiem. Iepirkuma procedūrā izraudzītais 

Pretendents ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju 

maiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēja iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot 

PIL 68.panta otrajā un ceturtajā daļā minētos  gadījumus, tai skaitā: 

-mainīt personālu, par kuru ir sniegta informācija Pasūtītājam, un kura kvalifikācijas 

atbilstību Pasūtītājs ir vērtējis; 

-mainīt apakšuzņēmēju, uz kuru iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents 

balstījies. 

Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma 

izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību 

izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru  iespējām 

iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas 

kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja 

rakstveida piekrišanu. 

Pasūtītājs nepiekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem 

nosacījumiem: 

1)piegādātāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par 

līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz 

Piegādātāja personālu vai apakšuzņēmēju; 

2)tiek nomainīts apakšuzņēmējs uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais 

pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par 

līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam 

apakšuzņēmējam nav vismaz tāda kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā 

izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu  atbilstību iepirkuma procedūrā 

noteiktajām prasībām. 

3)piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst PIL 39.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu 

izslēgšanas noteikumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību pasūtītājs piemēro arī 

PIL 39.panta  trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. PIL 
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39.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad līgums par personāla vai 

apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam. 

Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents drīkst veikt PIL 20.panta otrajā daļā 

minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas šā panta otrās daļas noteikumi, kā arī 

minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja 

iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents par to paziņojis pasūtītājam un saņēmis 

pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmumu nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja 

iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39.panta 

pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pasūtītājs pārbauda, 

ievērojot šā panta  trešās daļas 3.punkta noteikumus. 

Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta 

personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma 

izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbadienu laikā pēc tam, kad 

saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai 

saskaņā ar šā panta noteikumiem. 

7.9. Nodrošināt Pasūtītāja ieceltam būvuzraugam pieeju būvobjektam paveikto darbu 

atbilstības normatīvajos aktos, būvprojektā, tehniskajā specifikācijā, kā arī citos 

dokumentos noteiktajām prasībām izvērtēšanai. 

8. Izpildītājs līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pasūtītāja 

īpašumiem, kas radušies Izpildītāja vai tā pieaicinātu apakšuzņēmēju dēļ. 

9. Izpildītājs apņemas veikt darbus tādā veidā, lai tie netraucētu Pasūtītāja darbību. 

10. Ja šī līgumā paredzētajā laikā ir radušies defekti Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs tos 

novērš Pasūtītāja norādītajā termiņā par saviem līdzekļiem. Ja objektīvu iemeslu dēļ 

defektu novēršana Pasūtītāja norādītajā termiņā nav iespējama, Puses vienojas par citu 

defektu novēršanas termiņu. 

11. Izpildītājs nodrošina Būvuzraugam brīvu pieeju objektam un citām vietām, kur notiek darbi. 

12. Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo Pasūtītājam 

par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja un kavē darbu 

pabeigšanu noteiktajā termiņā, un saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību. Ja šāds paziņojums 

nav saņemts šajā punktā norādītajā termiņā, tad izpildītājam nav tiesību uz termiņa 

pagarinājumu. Izpildītājs var prasīt pagarinājumu tikai tiem darbiem, kuru izpilde ir tieši 

saistīta ar šajā punktā minētajiem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja un 

kavē darbu pabeigšanu noteiktajā termiņā. 
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13. Izpildītājs apliecina, ka projekta dokumentācijā ...................(atsauce uz līguma 

pielikumu) sniegtā informācija ir pietiekama un uz tās pamata piedāvātās darba izmaksas 

un izpildes termiņi ir  pietiekami līguma izpildei.  

14. Būvuzņēmējam ir jānodrošina lai tiktu veiktas visas nepieciešamās LR normatīvajos 

aktos un būvniecības līgumā noteiktās valsts un pašvaldības varas iestāžu pārbaudes. 

Pasūtītājs ir iepriekš savlaicīgi jāinformē par visām šādām pārbaudēm tā, lai viņa 

pārstāvis varētu apmeklēt pārbaudes, ja viņš to vēlas. 

Būvuzņēmējs organizēs visas oficiālo valsts un pašvaldības institūciju kontroles un 

pārbaudes, kas paredzētas LR normatīvajos aktos un ir nepieciešamas būvniecības 

realizācijai un objekta nodošanai ekspluatācijā. 

Pasūtītājs sniegs LR likumdošanā paredzētos pilnvarojumus un saskaņojumus. 

15. Būvuzņēmējs nodrošinās visu nepieciešamo atļauju saņemšanu, kā rakšanas atļauja, 

koku ciršanas atļauja u.t.t. Arī citas nepieciešamās atļaujas, pārbaudes un mērījumus, kas 

var būt nepieciešami valsts varas vai citām pārbaudošām iestādēm, nodrošinās 

Būvuzņēmējs uz sava rēķina. 

15.A. „Būvuzņēmējs nodrošinās būvniecības visu risku apdrošināšanu, apdrošinot 

Pretendenta, tai skaitā to piesaistīto apakšuzņēmēju veicamos Būvdarbus, ieskaitot 

iekārtas, materiālus un mehānismus par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par 

Līguma summu ar maksimālo pieļaujamo pašrisku LVL 500,00. 

IV. Pasūtītāja pienākumi 

16. Pasūtītājs apņemas veikt līgumā paredzēto apmaksu Līgumā noteiktajos termiņos. 

17. Pasūtītājs nodrošina būvdarbu laikā objektu ar ūdensapgādi, kanalizāciju un 

elektroenerģiju (pieslēguma vietām būvobjekta teritorijā). Maksu par elektroenerģiju 

sedz Izpildītājs atbilstoši Pasūtītāja piestādītajam rēķinam. Elektroenerģijas patēriņa 

aprēķins tiek veikts pēc atsevišķa skaitītāja, ko uzstāda Izpildītājs par saviem līdzekļiem. 

Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt maksu par elektroenerģiju un citiem Izpildītāja izmantotajiem 

komunālajiem pakalpojumiem, pēc savstarpēji saskaņotiem tarifiem. 

18. Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nolīgst būvuzraugu, kurš kontrolē būvdarbu izpildi un 

pielietojamo būvizstrādājumu kvalitāti. Pasūtītājs rakstiski paziņo Izpildītājam par 

būvuzrauga iecelšanu vai nomaiņu. Pasūtītāja pienākumos ietilpst visu no normatīviem 

aktiem izrietošo Pasūtītāja saistību izpilde attiecībā uz valsts un pašvaldību institūcijām. 

19. Pasūtītājs apņemas pēc būvdarbu pabeigšanas pieņemt no Izpildītāja objektu un 

samaksāt par pieņemtajiem būvdarbiem šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā. 
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20. Ja Pasūtītāja sagatavotā dokumentācija (Tehniskais projekts un konkursa dokumentācija) 

ir neatbilstoša faktiskiem apstākļiem, kā rezultātā palielinās darbu apjoms vai tiek 

apgrūtināta līguma izpilde, tad Puses vienojas par atbilstošu līguma summas 

palielinājumu un termiņa pagarinājumu. 

V. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 

21. IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret 

iespējamajiem zaudējumiem, kuri var rasties PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām. 

IZPILDĪTĀJA un tā darbuzņēmēju darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā 

Būvdarbu veikšanas laikā. 

21.1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz ar noteikumu, 

saskaņā ar kuru iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek 

izmaksāta tieši zaudējumus cietušajai trešajai personai. 

21.2. Ja Izpildītājs neiesniedz kādu no nepieciešamajām polisēm vai apliecībām (tai skaitā 

nolikuma punktā 15A. prasīto polisi), Pasūtītājs drīkst veikt apdrošināšanu, kuru 

vajadzēja veikt Izpildītājam, un Izpildītajam jāatmaksā apdrošināšanas prēmijas, kuras 

Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītāja vietā, vai, ja nekādi maksājumi Izpildītājam nav 

jāizdara, apdrošināšanas maksājumi tiks uzskatīti par parāda saistībām. Pasūtītājam ir 

tiesības šajā punktā minētos maksājumus, kas veikti par labu Izpildītājam, ieturēt no 

Izpildītāja. 

21.3. Grozījumus šajos apdrošināšanas noteikumos nedrīkst izdarīt bez Pasūtītāja 

piekrišanas.  

22. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz līdz Būvdarbu 

uzsākšanai un attiecīgi pagarina līdz būves nodošanai Pasūtītājam. Civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas polises kopija tiek pievienota Līgumam kā pielikums Nr. .... 

VI. Līguma summa un samaksas kārtība 

23. Līguma summa: 

23.1. Līguma summa šajā līgumā minēto darbu veikšanai ir :   

 1)bez PVN     ........ LVL (...............lati); 

   2) PVN          ......... LVL ( .............lati); 

   3)kopā ar PVN ...........LVL (.............lati). 

Līguma summa ietver būvdarbu izmaksas, celtniecības tehniku, būvmateriālus un 

konstrukciju transporta izmaksas, nodokļus, nodevas un citus maksājumus, kas 

nepieciešami iepirkuma procedūras nolikumā noteikto darbu izpildei.  Veiksmīgais 
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pretendents slēdzot līgumu aizpildīs tikai 1)punktu, ja viņa statuss būs atbilstošs 

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantam (apgrieztā PVN maksāšanas kārtība).  

23.2.Līguma summa, kas noteikta 23.1. punktā, , nav pakļauta nekādam cenu 

pieaugumam, kas var būt saistīta ar samaksas par darbu, materiāliem, valūtas kursu 

izmaiņām, inflācijai, deflācijai vai kādu citu izmaksu pieaugumu, kas varētu grozīt 

vai izmainīt izpildītāja izmaksas, izņemot gadījumos, kādi norādīti šā līguma 

punktā 2.3. Līgumam pievienotās tāmēs (atbilstoši tehniskajam un finanšu 

piedāvājumam konkursā) noteiktās darbu izmaksu vienību cenas paliek nemainīgas 

visu līguma izpildes laiku un visos gadījumos. 

23.3. Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas, rēķina un bankas 

galvojuma par priekšapmaksas galvojuma par priekšapmaksas atmaksāšanu 

saņemšanas par summu, kas nav mazāka par 100,0 % no avansa summas, pārskaita 

Izpildītājam avansu ......LVL (.................... lati), pārskaitot attiecīgo summu uz 

Izpildītāja norādīto bankas kontu (avansa summa nepārsniedz 20,0% no līguma 

summas, kāda minēta līguma 23.1.punktā). 

23.4. Izpildītie darbi tiek piestādīti Pasūtītājam apmaksai reizi mēnesī. Maksājumi tiek veikti 

tikai par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem būvdarbiem. Būvdarbu ikmēneša 

pieņemšana tiek noformēta ar Formu Nr. 2 (izvērsta lokālā tāme). 

23.5. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM Formu Nr. 2. par iepriekšējā mēnesī 

pabeigtiem Būvdarbiem un rēķinu par minētajā atskaitē uzrādītajiem darbiem ne vēlāk 

kā nākamā mēneša 5 (piektajā) darba dienā. 

23.6. Formu Nr. 2 sagatavo IZPILDĪTĀJS un parakstītu iesniedz PASŪTĪTĀJAM, kā arī 

nosūta PASŪTĪTĀJAM elektroniski / Excel programmā ar piemērotu ROUND 

funkciju un precizitāti 2 (divas) zīmes aiz semikola (ROUND (...;2)/ uz elektroniskā 

pasta adresi: ....................................... ar norādi Darbu izpildes formas. 

23.7. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā no Formas Nr. 2 (lokālā tāmes forma 

atsevišķi par katru no sešiem korpusiem. Lokālās tāmes formu reglamentē LBN 501-

06 pielikums Nr.5) saņemšanas to apstiprina (t.i. paraksta)  vai rakstiski motivēti 

noraida. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā pēc abpusēji parakstītas formas 

Nr. 2 parakstīšanas  un rēķina saņemšanas veic apmaksu. Pasūtītāja ikmēneša izpildīto 

darbu pieņemšana ir pamats izpildītā darba apmaksas veikšanai, bet nenozīmē šo darbu 

gala pieņemšanu no Pasūtītāja puses. 

23.8.  Priekšapmaksa tiek dzēsta proporcionāli izpildītajam darbu apjomam.  

VII. Izmaiņas tehniskajā projektā 



 52 

24. Izmaiņas kārtība noteikta līguma  punktā 2.3. 

25. Par tādu darbu izpildi, kurus veicot Izpildītājs ir patvaļīgi atkāpies no šī līguma 

noteikumiem un tehniskā projekta, viņš veic labojumus uz sava rēķina, nemainot šī 

līguma 2. punktā noteikto darbu izpildes termiņu. 

VIII. Kvalitātes kontrole 

26. Izpildītājam jāuzrāda Pasūtītāja ieceltam būvuzraugam Izpildītāja paveiktie darbi to 

atbilstības noteikšanai normatīvajiem aktiem, būvprojektam, apjomu sarakstam, 

tehniskām specifikācijām un citiem līguma dokumentiem un citiem Latvijas Republikā 

būvniecību reglamentējošajiem normatīviem aktiem Šādas pārbaudes nedrīkst ietekmēt 

Izpildītāja pienākumu izpildi. Būvuzraugs var pārbaudīt jebkuru Izpildītāja vai tā 

apakšuzņēmēja izpildītu darbu, kurā, pēc būvuzrauga ieskatiem, varētu būt defekti. 

Būvuzraugam pārbaudes ir jāorganizē un jāveic tā, lai netiktu traucēta Izpildītāja darbu 

veikšana. 

27. Ja Pasūtītājs dod norādījumu Izpildītājam izdarīt pārbaudi, lai pārbaudītu, vai kādam no 

Izpildītāja veiktajiem darbam ir defekti, un šāda pārbaude parāda, ka defekti ir, 

Izpildītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem 

paraugiem. Ja nav atklāti defekti, Pasūtītājs apmaksā pārbaudes par jebkādiem 

izņemtajiem paraugiem. 

28. Pasūtītājam ir tiesības paziņot Izpildītājam par jebkuru defektu, kas konstatēts darbu vai 

darbu garantijas perioda laikā.  

29. Katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara paziņojumu, Izpildītājam ir jāizlabo paziņojumā 

minētais defekts tādā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā. Ja pamatotu iemeslu 

dēļ nav iespējama paziņojumā norādītā defekta novēršana Pasūtītāja norādītajā termiņā, 

Puses vienojas par citu defektu novēršanas termiņu. 

30. Ja līdz Būvdarbu pieņemšanas uzsākšanai vai Būvdarbu pieņemšanas procesā tiek 

konstatēti nekvalitatīvi vai līdz galam nepadarīti darbi (izņemot atliktos darbus), defekti 

vai neatbilstība Latvijas būvnormatīviem un/vai Tehniskajam projektam, tiek sastādīts un 

parakstīts defektu akts. Ja konstatētie defekti neapdraud objekta ekspluatāciju, tad 

Pasūtītājs pieņem darbus parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu, kuram tiek pievienots 

defektu akts. 

31. Līguma 27. punktā norādītajā gadījumā Izpildītājs uz sava rēķina 10 (desmit) darba 

dienu laikā vai citā starp Pusēm rakstiski saskaņotā laikā novērš konstatētos defektus. 

Gadījumā, ja defekti netiek novērsti noteiktajā laikā, Izpildītājs maksā Pasūtītajam 

Līguma 51.punktā paredzēto līgumsodu. 
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Līgumsods neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no defektu novēršanas vai neizpildītu darbu 

pabeigšanas. 

32. Ja rodas domstarpības, Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu (kā tas minēts 

līguma 45.4. punktā), kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Izdevumus par eksperta slēdzienu 

sedz Puse, kura nav izpildījusi savas saistības šajā līgumā un normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

 IX. Objekta pieņemšana un nodošana 

33. Objekta nodošana Pasūtītāja valdījumā notiek ar nodošanas-pieņemšanas aktu saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

34. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, sastādot par to attiecīgu aktu, kuru 

paraksta abas Puses. 

35. Objekta nodošana pa daļām ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja Pasūtītājs to rakstiski 

pieprasa un Izpildītājs tam piekrīt. 

36. Nododot objektu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam objekta dokumentāciju atbilstoši 

Latvijas Republikas normatīviem aktiem.  

37. 7 (septiņas) darba dienas pirms objekta nodošanas Izpildītājs rakstiski paziņo par to 

Pasūtītājam un iesniedz 3 eksemplāros visus nepieciešamos valsts institūciju atzinumus 

par objektu, kā arī pārējo normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju, kas apkopota ar 

satura rādītāju. 

38. Pasūtītāja ikmēneša izpildīto darbu pieņemšana  ir pamats izpildītā darba apjoma 

apmaksas veikšanai, bet nenozīmē šo darbu gala pieņemšanu no Pasūtītāja puses.  

39. Ja sezonālu apstākļu dēļ uz objekta nodošanas brīdi nav iespējams vai nav lietderīgi 

veikt noteiktus darbus, tad objektu Pasūtītājs tomēr no Izpildītāja pieņem, bet atliktie 

darbi ir jāpabeidz termiņā, kuru Puses vienojoties norāda nodošanas-pieņemšanas aktā. 

Ja Puses par šādu termiņu nevar vienoties, tad šāds termiņš būs tuvākais  15. maijs, kas 

seko nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai. 

40. Atkārtotās pārbaudes. 

40.1. Visiem defektiem un trūkumiem, kas konstatēti projekta nodošanas pārbaudē, par 

kuriem Būvuzņēmējs ir atbildīgs, ir jābūt novērstiem nekavējoties tādā laikā un veidā, 

kāds ir noteikts nodošanas pārbaudes sapulcē. 

41. Izmēģinājumi. 

41.1. Pirms darbu nodošanas, ja nepieciešams jāveic pārbaudes. 

 

42. Būvdarbu nodošana vietējās pašvaldības komisijai. 
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Būvuzņēmējs organizē visas oficiālo valsts un pašvaldības institūciju kontroles un 

pārbaudes, kas paredzētas LR normatīvajos aktos un kas ir nepieciešamas objekta 

nodošanai ekspluatācijā. 

43. Galīgā norēķinu nokārtošana. 

43.1. Tiek precizēta slēdzot līgumu ar konkursa uzvarētāju, ņemot vērā šā līguma projekta 

39. punktā noteikto. 

X. Pušu korespondence 

44. Pušu savstarpējie paziņojumi būs spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstiski. Paziņojums ir 

spēkā tikai no tā brīža, kad tas ir nosūtīts uz puses norādīto adresi un puse ir 

parakstījusies par tā saņemšanu.   

45. Problēmas, kas rodas darbu izpildes gaitā, tiek risinātas šādi: 

45.1. Izpildītājs piedāvā Pasūtītājam rakstveidā problēmas risinājumu. 

45.2. Pasūtītājs, saņēmis šajā punktā minēto risinājumu, izskata to un dod rakstisku atbildi 

Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no tā iesniegšanas dienas. 

45.3. Ja Pasūtītājs šajā punktā minētajā kārtībā nav sniedzis atbildi Izpildītājam, tad 

Izpildītājs par attiecīgo problēmu ir tiesīgs lemt pats, ievērojot tehniskā projekta 

prasības. 

45.4. Gadījumā, ja Izpildītājs uzskata, ka Pasūtītāja pieņemtais lēmums ir nepareizi 

pieņemts, tam par to ir jāziņo neatkarīgam ekspertam/strīdu izšķīrējam (ko pēc abu 

Pušu rakstiska lūguma nozīmē Latvijas Būvinženieru savienība) 3 (trīs) dienu laikā no 

šāda lēmuma pieņemšanas dienas. 

45.5. Neatkarīgam ekspertam/Strīdu izšķīrējam ir jāsniedz rakstisks lēmums 30 (trīsdesmit) 

dienu laikā no paziņojuma par strīdu saņemšanas dienas vai termiņu, par kādu vienojas 

visas trīs puses. 

45.6. Visiem maksājumiem strīdu izšķīrējam ir jābūt vienādi sadalītiem starp Pasūtītāju un 

Izpildītāju, neatkarīgi no pieņemtā lēmuma. Katra no Pusēm var pārsūdzēt strīdu 

izšķīrēja pieņemto lēmumu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

45.7. Neatkarīgam ekspertam/Strīdu izšķīrēja atkāpšanās no amata vai nāves gadījumā, vai 

gadījumā, ja Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas, ka strīdu izšķīrēja darbība neatbilst šī 

līguma noteikumiem, Pasūtītājs un Izpildītājs kopīgi nozīmēs jaunu strīdu izšķīrēju. 

45.8. Šī līguma administrēšanai Puses norīko savus pārstāvjus: 

no Pasūtītāja puses: _______________, mob. tel.__________. 

no Izpildītāja puses: _______________, mob. tel. __________. 
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45.9. Pasūtītāja projekta vadītājs ir Pasūtītāja iecelta kompetenta persona, kas ir atbildīga par 

šī līguma administrēšanu no Pasūtītāja puses.  

45.10. Būvuzraugs ir pakļauts Pasūtītāja projekta vadītājam un ir atbildīgs par būvdarbu 

izpildes kontroli. 

45.11. Pasūtītāja projekta vadītājs ir tiesīgs deleģēt jebkuru no saviem uzdevumiem vai 

pienākumiem citai personai, izņemot strīdu izšķīrēju, iepriekš par to rakstveidā 

paziņojot Izpildītājam, un var atsaukt jebkuru šādu deleģējumu, iepriekš rakstveidā 

paziņojot par to Izpildītājam. 

XI. Līguma nodrošinājums 

46. Līguma nodrošinājums ir noteikts konkursa nolikuma 3.6.15. punktā, un tas 

IZPILDĪTĀJAM ir jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM 10 darba dienu laikā pēc līguma 

noslēgšanas. Līguma nodrošinājumu izsniedz banka un tam ir jābūt latos.  

 

XII. Garantijas 

47. Izpildītājs garantē visu darbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām. 

48. Izpildītājs garantē - fiziski izpildītajiem darbiem un pielietoto būvniecības materiālu, 

izstrādājumu un iekārtu kvalitāti - 24 (divdesmit četrus) mēnešus.  

49. Garantijas laiks tiek rēķināts no objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas 

dienas (objekta nodošanas ekspluatācijā). 

50. Līgumslēdzējām pusēm ir jāveic papildus pārbaude par atlikto (saistībā ar līguma 39. 

punktā paredzēto) darbu izpildi. 

XIII. Pušu atbildība par līguma pārkāpumiem 

51. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts šī līguma 2. punktā uzrādītais darbu izpildes 

termiņš, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu nokavējuma naudu 

0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no šī līguma summas. Maksimālā nokavējuma 

naudas summa tiek noteikta 15% (desmit) apmērā no šī līguma summas. Nokavējuma 

naudu Pasūtītājs var ieturēt no Izpildītājam pārskaitāmajiem maksājumiem. 

52. Ja Pasūtītājs nokavē darbu samaksu šajā līgumā norādītajos termiņos, tas apņemas 

maksāt Izpildītājam nokavējuma naudu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no šī 

līguma summas par katru nokavēto dienu, ja Puses nevienojas savādāk. Maksimālā 

nokavējuma naudas summa tiek noteikta 15% (desmit) apmērā no šī līguma summas. 

53. Līgumsods neatbrīvo Puses no zaudējumu segšanas pienākuma un šī līguma noteikumu 

pildīšanas. 
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XIV. Nepārvarama vara 

54. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī līguma neizpildi, ja šī 

neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi 

ugunsgrēki, zemestrīces, kara darbība, plūdi, valsts varas un pārvaldes institūciju 

lēmumi, kuru rezultātā šī līguma izpilde nav iespējama u.c. Līguma parakstīšanas laikā 

abas Puses vienosies par konkrētiem laika apstākļiem (temperatūra, vētra u.c.), kurus 

Puses attiecinās kā nepārvaramu varu. 

55. Ja iestājas nepārvarama vara, šī līguma saistības, tajā skaitā darbu izpildes termiņš, tiek 

izmainīts par laika periodu, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas. 

56. Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 3 (trim) mēnešiem 

vai arī, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 3 (trim) 

mēnešiem, Puses iespējami drīz sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem variantiem, 

un sastāda grozījumus līgumā vai darbu izpildes grafikā, vai arī lauž šo līgumu. 

57. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. 

degvielas, elektroenerģijas, gāzes u.c. cenu paaugstināšanās, vispārēja inflācija valstī, 

valūtas kursu svārstības un citi biznesa riski. 

XV. Līguma laušana 

58. Šis līgums tiek lauzts tikai šajā līgumā minētajos gadījumos un kārtībā.  

59. Ja Pasūtītājs nokavē šajā līgumā paredzētos maksājumus vairāk nekā par 30 (trīsdesmit) 

kalendārajām dienām, Izpildītājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, 

kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju šī līguma 

laušanu.  

60. Ja Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nesaņem atbildi vai saņem atbildi, ka 

maksājumi netiks izdarīti, tad Izpildītājs ir tiesīgs pārtraukt darbus, vienpusēji lauzt šo 

līgumu un saņemt no Pasūtītāja samaksu par Pasūtītāja pieņemtajiem darbiem, kā to 

paredz minētais līgums. 

61. Puses pēc šī līguma 59. un 63. punktā minētā brīdinājuma saņemšanas var vienoties par 

jaunu saistību izpildes termiņu. 

62. Izpildītājs var vienpusēji lauzt šo līgumu, atkārtoti nebrīdinot par to Pasūtītāju, ja 

maksājums nav izdarīts pēc šī līguma 59. punktā minētā brīdinājuma nosūtīšanas, Pušu 

no jauna saskaņotajā termiņā, 10 (desmit) dienas pēc attiecīga rakstiska paziņojuma 

nosūtīšanas. 

63. Ja izpildītājs kavē kalendārajā grafikā norādītos termiņus kādai vai vairākām darbu 

grupām vairāk par 30 dienām un nākošajās 30 dienās pēc Pasūtītāja rakstiska 
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brīdinājuma nav novērsis kavējumu, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu. Līguma 

laušanas gadījumā Pasūtītājs līgumā noteiktajā kārtībā apmaksās izpildītos un Pasūtītāja 

pieņemtos darbus, ieturot līgumsodu par termiņa kavējumu. Pasūtītājs ir tiesīgs 

vienpusīgi lauzt līgumu, ja Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma 10 (desmit) 

darba dienu laikā nav iesniedzis dokumentus, kādus nepieciešams iesniegt Izpildītājam, 

lai saņemtu būvatļauju (būvatļaujas). 

64. Ja izpildītājs nav iesniedzis līguma nodrošinājumu 10 darba dienu laikā pēc līguma 

noslēgšanas, vai ir zudis, zaudējis spēku, atcelts vai kļuvis nerealizējams līguma 

nodrošinājums un tas pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu 

nodrošinājumu uz pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem. 

 

XVI. Noslēguma noteikumi 

65. Visas domstarpības, kas saistītas ar šī līguma izpildi, tiek risinātas, Pusēm savstarpēji 

vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

66. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī līguma noteikumi, pārējie līguma noteikumi 

paliek spēkā, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie šī līguma punkti. 

67. Izmaiņas un papildinājumi šajā līgumā stājas spēkā tad, ja par to ir panākta rakstiska 

vienošanās, kuru apstiprinājušas abas Puses, un tā ir noformēta kā papildus vienošanās 

pie šī līguma un ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.  

68. Šis līgums sastādīts latviešu valodā uz ____ lapām (ieskaitot pielikumus), divos 

eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks. Katrai Pusei tiek izsniegts viens līguma 

eksemplārs. 

69. Šajā līgumā izmantotie termini tulkojami saskaņā ar Būvniecības likumu. 

70. Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā. 

XVII. Pielikumi 

71. Šī līguma sastāvdaļa ir šādi dokumenti: 

71.1. Līguma pamatteksts; 

71.2. Tehniskais projekts (atsevišķā sējumā); 

71.3. Izpildītāja konkursa tehniskie un finanšu piedāvājumi; 

71.4. Precizētais darbu izpildes kalendārais plāns, kas ir prioritārs attiecībā pret Izpildītāja 

tehniskajā piedāvājumā iekļauto darbu izpildes kalendāro plānu; 

71.5. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises; 

71.6. Bankas galvojums par piedāvāto garantijas termiņu 
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71.7. Bankas galvojums par priekšapmaksas apmaksu 

71.8. Bankas galvojums par līgumsaistību izpildi. 

 

 

Pasūtītājs  Būvuzņēmējs 

(rekvizīti)  (rekvizīti) 
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Pielikums Nr.10 
Atklātam konkursam  ar  identifikācijas Nr. DVT 2013/4 ERAF 

 
 
 
 

PĒDĒJOS PIECOS GADOS UZBŪVĒTO UN NODOTO OBJEKTU 
SARAKSTS (ATBILSTOŠI IEPIRKUMA NOLIKUMA 3.2.1. PUNKTĀ 

NOTEIKTAJAM)  
 
 

Nr. 
p.k. 

Būvprojekta 
nosaukums un 
īss raksturojums 

Būvpro-
jekta 

izmaksas  
bez PVN 

(LVL) 

Pasūtītājs (nosaukums, 
reģistrācijas numurs, 

adrese un 
kontaktpersona) 

Darbu izstrādes 
uzsākšanas un 

pabeigšanas gads un 
mēnesis. 

Telpu platība un 
dokumenta 

nosaukums, datums, 
kur platība norādīta 

1 2 3 4 5 

     

     

 
Pretendents darbu sarakstā iekļauj būvprojektus, kas nodrošina nolikuma prasību izpildi, 

norādot 5. ailē dokumentus, kas apstiprina objekta kopējo telpu platību. Šādi dokumenti 

varētu būt būvatļauja, objektu ekspluatācijā nodošanas akts vai Pasūtītāja atsauksmes. 


