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Pamatojoties uz Vides ministrijas 2010.gada 3.decembra lēmumu Nr.5/60 par projekta „Energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas dienesta viesnīcu ēkās‖ 

Vispārīgā informācija 

 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

Iepirkumu identifikācija Nr. LTSTS 2010/4 

 

1.2. Pasūtītājs 
 

Pasūtītājs   Latgales Transporta un sakaru tehniskā 

skola 

Pasūtītāja adrese Strādnieku ielā 16, Daugavpilī, LV 5417 

Atbildīgā persona par iepirkuma 

dokumentāciju (Vārds, uzvārds) 

Inta Laurena 

Amats Projektu vadītāja 

tālr.:  654 36893 

fakss:  654 36893 

e-pasts:     lts@ltsts.lv 

 

Piedāvājuma varianti- Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 

Piegādātājs — fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas 

attiecīgi piedāvā tirgū sniegt projektēšanas pakalpojumus; 

Pretendents — piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu šajā konkursā. 

1.3. Iepirkuma metode 

1.3.1. Iepirkuma procedūra ir iepirkums (turpmāk tekstā –iepirkums), kas tiek organizēts 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, „Zaļā iepirkuma‖ principiem un Videi draudzīga 

valsts iepirkuma rokasgrāmatu, kā arī ņemot vērā šajā nolikumā noteikto kārtību. 

1.3.2. Iepirkuma mērķis ir panākt atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu 

un taisnīgu attieksmi pret tiem, nodrošinot pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, 

maksimāli samazinot pasūtītāja risku, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu, kas atbilst iepirkuma nolikumā (turpmāk tekstā – Nolikums) noteiktajām 

prasībām un Tehnisko specifikāciju. 

 

1.4. Iepirkumu priekšmets 

Iepirkumu priekšmets ir ―Tehniskās dokumentācijas sagatavošanas un ieviešanas 

„Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas 

dienesta viesnīcu ēkās Bauskas ielā 23 un 25 Daugavpilī‖ un autoruzraudzība atbilstoši augstiem 

energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus 

priekšlikumu konkurss‖ 

 

1.5. Līguma izpildes vieta  
Izpildītāja birojs un Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola Bauskas iela 23 un Bauskas iela 

25, Daugavpils. 

 

1.6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 
1.6.1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 10. janvārim, 

plkst.:10:00 57.kabinetā, Strādnieku ielā 16, Daugavpilī iesniedzot personīgi vai atsūtot pa 

pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam 

mailto:lts@ltsts.lv
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Pamatojoties uz Vides ministrijas 2010.gada 3.decembra lēmumu Nr.5/60 par projekta „Energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas dienesta viesnīcu ēkās‖ 

termiņam. Termiņš un iesniegšanas adrese attiecas uz jebkura veida pasta, kurjerpasta un citiem 

piegādes veidiem.   

1.6.2. Piedāvājumus, kuri saņemti pēc konkursa nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām, atbildīgā persona reģistrē un marķē ar uzrakstu „NOKAVĒTS‖, un to neatvērtā 

veidā atdod vai nosūta atpakaļ pretendentam. 

1.6.3. Iesniedzot piedāvājumus personīgi, pretendentu pārstāvji reģistrējas pretendentu 

piedāvājumu iesniedzēju reģistrā. Saņemot piedāvājumu pa pastu, pretendentu piedāvājumu 

pretendentu piedāvājumu iesniedzēju reģistrē iepirkuma komisijas sekretāre.  

 

1.7. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.  

 

1.7.1. Saņemtie piedāvājumi tiks atvērti piedāvājumu atvēršanas sanāksmē 2011.gada 10. 

janvārī plkst.10:00. 57.kabinetā, Strādnieku ielā 16, Daugavpilī 

1.7.2. Konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atvērta. Konkursa piedāvājumu 

atvēršanā var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. 

1.7.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē klātesošie ieinteresētie pretendenti vai to pārstāvji 

tiek iepazīstināti ar iepirkuma komisijas sastāvu, ar ieinteresēto piegādātāju sarakstu, kuri 

saņēmuši konkursa nolikumu, ar personu sarakstu, kuras iesniegušas konkursam 

piedāvājumu, iepirkuma komisijas locekļi paraksta apliecinājumu par neieinteresētību (ja 

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmajai un otrajai daļai ir atzīstami par 

neieinteresētiem), klātesošie ieinteresēto piegādātāju un pretendentu pārstāvji reģistrējas 

sagatavotajā reģistrācijas lapā. Piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā, pārbaudot, 

vai iesniegti nepieciešamais eksemplāru skaits, dokumenti ir cauršūti, nosauc pretendentu, 

piedāvājuma iesniegšanas laiku un pretendenta piedāvāto līgumcenu. Klātesošie iepirkuma 

komisijas locekļi paraksta pretendenta piedāvājuma oriģināla Finanšu koptāmi un 

pretendenta Pieteikumu (pielikums Nr.1). Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu 

atvēršanas sanāksme tiek slēgta.  

 

1.8. Piedāvājuma derīguma termiņš 
1.8.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam 60 (sešdesmit) 

dienas, no piedāvājumu atvēršanas dienas. 

1.8.2.  Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā piedāvājuma 

derīguma termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to 

rakstiski paziņo pasūtītājam. 

 

1.9. Piedāvājuma noformēšana 
1.9.1.  Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē , uz kuras jānorāda: 

• pasūtītāja nosaukums un adrese; 

• pretendenta nosaukums un adrese; 

 atzīme ―Piedāvājums ―Tehniskās dokumentācijas sagatavošanas un ieviešanas 

„Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Latgales Transporta un sakaru 

tehniskās skolas dienesta viesnīcu ēkās Bauskas ielā 23 un 25 Daugavpilī‖ un 

autoruzraudzība atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un 

izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus  

      priekšlikumu konkurss‖, pasūtījuma identifikācijas Nr.LTSTS 2010/4” 

  

• norāde „Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei‖ 

 

1.9.2. Piedāvājums sastāv no trīs daļām: 

I Pretendenta atlases dokumentācijas sējums – sastāv no pretendenta pieteikuma 
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Pamatojoties uz Vides ministrijas 2010.gada 3.decembra lēmumu Nr.5/60 par projekta „Energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas dienesta viesnīcu ēkās‖ 

(Pielikums Nr. 1) un atlases dokumentiem, papīrs A4 formāta, komplekts – 1 (viens) 

oriģināls un 1 (viena) kopija; 

II Finanšu piedāvājuma dokumentu sējums, papīrs A4 formāta, komplekts – 1 (viens) 

oriģināls un 1 (viena) kopija; 

III Tehniskā piedāvājuma sējums - papīrs A4 formāta, komplekts – 1 (viens) oriģināls un 

1 (viena) kopija.  

 

1.9.3. Katru piedāvājuma daļu noformē atsevišķā sējumā ar attiecīgu uzrakstu ―Pretendenta 

atlases dokumenti‖, ―Finanšu piedāvājums‖, un ―Tehniskais piedāvājums‖ , kas 

ievietotas vienā kopējā aploksnē. 

1.9.4. Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu 

iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām, ko beigās apstiprina ar pilnvarotās 

personas parakstu un zīmogu un norādi par kopējo lappušu skaitu, kam jāatbilst 

pievienotajam satura radītājam. 

1.9.5. Uz piedāvājuma sējumu oriģinālu un to kopiju titullapas augšējā labā stūra norāda 

attiecīgi piedāvājuma sējuma dokumentu ―ORIĢINĀLS‖ vai ―KOPIJA‖.  

1.9.6. Pretendents iesniedz dokumentus noformētus, t.sk., kopiju noformēšana, atbilstoši 

23.04.1996 MK noteikumiem Nr. 154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

noteikumi‖. 

1.9.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

1.9.8. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā izdotiem dokumentu oriģināliem 

(sertifikāti, apliecības, izziņas, atsauksmes u.tml.) jāpievieno un atbilstoši jānoformē 

pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

1.9.9. Pretendentiem ir tiesības iesniegt piedāvājuma labojumus, grozījumus vai 

papildinājumus pēc savas iniciatīvas tikai līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei, 

iesniedzot tos aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir norāde par pretendentu un 

kontaktadresi, pasūtītāju un kontaktadresi, konkursa nosaukumu, konkursa 

identifikācijas nr. un norāde „labojumi‖, „grozījumi‖ vai „papildinājumi‖ kā arī norāde 

„Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei‖.  

1.9.10. Ja tiks konstatēta pretendentu piedāvājumu dokumentu vai tajā iekļautās informācijas 

nesakritība par pareizo tiks uzskatīti tie dokumenti vai informācija, kas iekļauta 

pretendentu piedāvājuma oriģinālsējumā vai iesniegta pēdējā.  

 

1.10. Ieinteresēto piegādātāju līguma izpildes vietas apskate  

               Līguma izpildes vietas apskate notiks 2010. gada 30. decembrī plkst. 10.00 

Strādnieku                ielā 16, Daugavpilī. 

1.10.1. Par Līguma izpildes vietas apskates laikā būtiski uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām 

atbildēm tiks informēti rakstveidā un sanāksmes protokols, kurā iekļautas atbildes uz 

uzdotajiem būtiskajiem jautājumiem par iepirkuma procedūru vai iepirkuma 

priekšmetu, tiks nosūtīts visiem zināmajiem ieinteresētajiem piegādātājiem, kā arī 

ievietots elektroniski Pasūtītāja mājas lapā. 

 

1.11. Jautājumi un atbildes 
1.11.1. Jautājumi par iepirkuma dokumentāciju vai iepirkuma priekšmetu jānoformē rakstveidā 

un jāadresē atbildīgajai personai par iepirkuma dokumentāciju (punkts 1.2.), paziņojumu 

nosūtot pa faksu vai elektroniski. 

1.11.2. Uz jautājumiem par iepirkuma dokumentāciju pasūtītājs atbildēs 3 (trīs) darba  dienu 

laikā no jautājuma saņemšanas.  

1.11.3. Pasūtītājs atbildes uz uzdotajiem jautājumiem sagatavos rakstveidā un informēs 

(atbilstoši konkursa nolikuma saņēmēju reģistrācijas lapā norādītajiem ieinteresēto 

piegādātāju datiem korespondences saņemšanai (pa faksu vai e-pasta un pa pastu) visus 



5 
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paaugstināšanas pasākumi Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas dienesta viesnīcu ēkās‖ 

zināmos konkursa nolikuma saņēmējus (reģistrējušies konkursa nolikuma saņēmēju 

reģistrā), kā arī atbildes tiks ievietotas elektroniski Pasūtītāja mājas lapā. 

1.11.4. Pasūtītājs izskatīs un sagatavos atbildes uz saņemtajiem rakstveida jautājumiem, kas 

saistīti ar šī konkursa norisi, ja tie saņemti ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa, t.i., 6 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas starp pasūtītāju 

un ieinteresēto piegādātāju sarakste tiek pārtraukta, izņemot, atbilžu sniegšana uz 

termiņā saņemtajiem jautājumiem, taču ne vēlāk kā 4 dienas pirms piedāvājumu 

atvēršanas dienas. 

 

1.11.5. Iesniegtais pretendenta piedāvājums šim konkursam apliecina, ka pretendents iepazinies 

ar konkursa nolikuma un tam pievienoto pielikumu saturu un pilnībā tiem piekritis. 

1.11.6. Pēc pretendentu piedāvājumu atvēršanas sanāksmes, pretendents nevar ierosināt 

izmaiņas vai celt pretenzijas par konkursa nolikumu un tam pievienotajiem pielikumiem.  

 

1.12. Cita informācija 

1.12.1. Iesniegumus par iepirkuma procedūru vai iepirkuma rezultātiem var iesniegt 

Iepirkuma uzraudzības birojam (Rīgā, Eksporta ielā 6) 10 dienu laikā no paziņojuma 

par rezultātiem ievietošanas interneta mājas lapā www.iub.gov.lv sludinājumu sadaļā. 

1.12.2. Komunikācija ar pasūtītāju saistībā ar iepirkuma priekšmeta izpildi – latviešu valodā. 

 

1.13. Konfidencialitāte 

1.13.1. Pasūtītājs nodrošina informācijas aizsardzību, kuru tam kā komercnoslēpumu, 

konfidenciālu vai ierobežotas pieejamības informāciju nodevis piegādātājs.  

1.13.2. Informācijas pieejamības ierobežošana neattiecas uz to informāciju, kas saskaņā ar 

Publisko iepirkuma likumu vai citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir 

vispārpieejama vai, ja pretendents attiecīgo informāciju nav klasificējis / norādījis kā 

ierobežotas pieejamības.  

 

 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms - Projektēšanas pakalpojumi un autoruzraudzība, 

saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr. 2) un Zaļā iepirkuma kritērijiem Videi 

draudzīgā būvniecībā (Pielikums Nr. 3) 

 

2.2. Iepirkuma priekšmetā paredzēto darbu izpildes termiņš  

2.2.1. Tehniskais projekts 2011.gada 20. aprīlim. 

2.2.2. Autoruzraudzība no būvdarbu uzsakšānas dienas līdz darbu nodošanai ekspluatācijā. 

                                                                                                          

 

2.3. Tehniskā specifikācija un Zaļā iepirkuma kritēriji Videi draudzīga būvniecība 

2.3.1. Tehniskais piedāvājums izstrādājama saskaņā ar  nolikuma pielikumiem Nr. 2 un 3. 

2.3.2. Zaļā iepirkuma kritēriji jāievēro visā ēkas aprites cikla laikā, sākot no būvniecības 

ieceres brīža, un ēkas ekspluatācijas laikā; kā arī rūpējoties par ēkā izmantoto materiālu 

potenciālu pārstrādi, vai vismazāko kaitējumu videi nākotnē. 

 

3. Pretendentu atlases dokumenti 

http://www.iub.gov.lv/
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3.1. Prasības pretendentiem un iesniedzamiem dokumentiem 

Prasība 
Iesniedzamie 

dokumenti 

Prasība 

Attiecināma uz 

apakšuzņēmējiem 

Piezīmes 

1. Pretendents ar tiesas spriedumu nav 

atzīts par vainīgu līdzdalībā 

noziedzīgā organizācijā, korupcijā, 

krāpnieciskās darbībās finanšu jomā 

vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijā. Šis punkts attiecas gan 

uz pašu Pretendentu, gan uz 

fiziskajām un juridiskajām 

personām, tajā skaitā, kurām ir 

pārstāvības tiesības, un personām, 

kurām ir lēmumu pieņemšanas 

tiesības un uzraudzības tiesības 

attiecībā uz šo Pretendentu. 

Pilnvarotās 

personas parakstīts 

apliecinājums. 

Jā Parakstīts 

apliecinājums 

gan no 

pretendenta, gan 

no katra 

apakšuzņēmēja 

atsevišķi. 

2. Pretendents (juridiska persona) nav 

pasludināts par maksātnespējīgu, tā 

saimnieciskā darbība nav apturēta 

vai pārtraukta, vai nav uzsākta 

tiesvedība par Pretendenta bankrotu. 

Pilnvarotās 

personas parakstīts 

apliecinājums. 

Jā Iesniedz par 

katru norādīto 

apakšuzņēmēju. 

Pārbaudi veic, 

pārbaudot 

pretendentu un 

apakšuzņēmējus 

Maksātnespējas 

reģistra datu 

bāzē. 

3. Pretendentam nav nodokļu vai valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi Latvijā vai citā 

valstī, kur tas reģistrēts, kas 

nepārsniedz LVL 100 

Pilnvarotās 

personas parakstīts 

apliecinājums, kas 

apliecina, ka 

Pretendentam nav 

nodokļu vai valsts 

sociālās 

apdrošināšanas 

obligāto iemaksu 

parādu, kas 

nepārsniedz LVL 

100 un ka noteiktā 

termiņā pēc 

pasūtītāja 

pieprasījuma 

Pretendents 

iesniegs VID 

izziņas, ne vecāku 

kā 1 mēnesi 

Jā Iesniedz par 

katru norādīto 

apakšuzņēmēju. 
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4. Pretendentam nav konstatēti 

pārkāpumi attiecībā uz nelegālo 

nodarbinātību.  

Pilnvarotās 

personas parakstīts 

apliecinājums. 

Jā Parakstīts 

apliecinājums 

gan no 

pretendenta, gan 

no katra 

apakšuzņēmēja 

atsevišķi. 

Pasūtītājs 

pārbauda 

iesniegto 

informāciju 

saskaņā ar 

publisko 

iepirkumu 

likumu. 

5. Latvijā reģistrēta (atrodas pastāvīgā 

dzīvesvieta) pretendenta darba 

ņēmēju mēneša vidējie darba 

ienākumi pirmajos trijos gada 

ceturkšņos pēdējo četru gada 

ceturkšņu periodā līdz pieteikuma 

vai piedāvājuma iesniegšanas dienai 

nav mazāki par 70 procentiem no 

darba ņēmēju vidējiem darba 

ienākumiem valstī minētajā periodā 

attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 

2.red. klasifikācijas divu zīmju 

līmenim pēc Valsts ieņēmumu 

dienesta apkopotajiem datiem, kas 

publicēti Valsts ieņēmumu dienesta 

mājas lapā internetā. Ja pretendents 

kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts 

pēdējo četru gada ceturkšņu periodā 

līdz piedāvājuma iesniegšanas 

dienai, tiek ņemti vērā darba 

ņēmēju mēneša vidējie darba 

ienākumi periodā no nākamā 

mēneša pēc reģistrācijas mēneša 

līdz piedāvājuma iesniegšanas 

dienai; 

Pilnvarotās 

personas parakstīts 

apliecinājums. 

Jā Iesniedz par 

katru norādīto 

apakšuzņēmēju. 

Minimālās prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, tehniskajām un 

profesionālajām spējām. 
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6. Pretendentam ir jābūt reģistrētam 

komercreģistrā (vai līdzvērtīgā 

reģistrā ārvalstīs). Ja piedāvājumu 

iesniedz personu apvienība un 

Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu slēgt 

iepirkuma līgumu ar konkrēto 

personu apvienību, tai jābūt 

reģistrētai komercreģistrā (vai 

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai.    

Uzņēmumu reģistra vai 

līdzvērtīgas 

komercdarbību 

reģistrējošas iestādes 

ārvalstīs izdotas 

reģistrācijas apliecības 

kopija. 

Jā Personu 

apvienībai – 

apliecinājums 

par gatavību 

veikt reģistrāciju 

komercreģistrā 

līdz iepirkuma 

līguma 

noslēgšanai.  

7. Pretendents ir reģistrēts LR 

Būvkomersantu reģistrā. 

Būvkomersanta 

reģistrācijas apliecības 

kopija. 

Ja piedāvājumu 

iesniedz personu grupa  

vai personālsabiedrība 

(līgumsabiedrība), 

būvkomersanta 

reģistrācijas apliecības 

kopija jāiesniedz 

attiecīgi tam personu 

grupas vai 

personālsabiedrības 

(līgumsabiedrības) 

dalībniekam, kurš veiks 

attiecīgos projektēšanas 

darbus.  

Jā Iesniedz par 

katru norādīto 

apakšuzņēmēju 

(ja attiecināms) 

8. Pretendentam ir ievesta un 

uzturēta kvalitātes sistēma un 

izsniegts ISO 9001 sertifikāts vai 

ekvivalents, konkrēti   projektēšanā 

un energoaudita izstrādē  

ISO sertifikāta vai 

ekvivalenta kopija  

Jā Finansējuma 

saņēmējs var 

veikt 

pārbaudi 

sazinoties ar 

sertifikācijas  

institūciju  
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9. Pretendentam ir ievesta un 

uzturēta vides pārvaldes sistēma un 

izsniegts ISO 14001 sertifikāts vai 

ekvivalents, vai citi pretendenta 

akceptēti pierādījumi par vides 

pārvaldības sistēmas nodrošinājuma 

pasākumiem   

ISO sertifikāta 

kopija vai 

ekvivalenta vai 

detalizēts, 

apstiprināts apraksts 

par ievesto un 

uzturēto vides 

pārvaldības sistēmu 

(pievienot 

organizatoriskas 

struktūras shēmu un 

iespējamo vides 

aspektu uzskaite un 

preventīvās darbības, 

rīcība ārkārtas 

gadījumos  

Jā Finansējuma 

saņēmējs var 

veikt 

pārbaudi 

sazinoties ar 

sertifikācijas  

institūciju  

10.  Pretendentam ir ievesta un 

uzturēta darba aizsardzības sistēma 
Rīkojums par 

atbildīgā darba 

drošībā nozīmēšanu 

un šis personas 

pamatlīmeņa 

apliecības kopija vai 

līguma kopija ar 

kompetentu 

institūciju darba 

aizsardzībā 

Jā Finansējuma 

saņēmējs var 

veikt 

pārbaudi 

būvkomersan

tu reģistrā par 

norādītas 

personas vai 

kompetentas 

institūcijas 

sadarbību ar 

pretendentu  

11.  Pretendentam ir pieejami 

nepieciešāmie tehniskie līdzekļi 

darba veikšanai (Infrasarkana 

kamera min. ar matricu 240*320 

piks.) 

Infrasarkanas 

kameras kalibrēšanas 

sertifikāts (ar 

derīguma tērmiņu 

max. 1 gads) , Preču 

pavadzīme –rēķina 

kopija uz šo 

iekārtojumu 

(izrakstīts uz 

Pretendenta vārda) 

Jā  

12. Pretendenta profesionālā 

darbība (projektēšana un 

energoaudits) ir apdrošināta (min 

atbildības limita summa 200 000 LS) 

Pretendenta 

profesionālās 

civiltiesiskās 

apdrošināšanas polises 

kopija 

Jā  Pretendenta un 

apakšuzņēmēju 

apdrošināšanas 

polišu kopijas, 

kuru nododamo 

darbu apjoms 

pārsniedz 10% 

no kopējā darba 

apjoma. 
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13. Apakšuzņēmēji. 

Apakšuzņēmējiem nododamo darbu 

apjoms nedrīkst pārsniegt 70% no 

kopējā veicamā darbu apjoma.  

Apakšuzņēmēju 

saraksts ar 

nododamajiem darba 

apjomiem %. 

 

Jā Katra 

pieaicinātā 

apakšuzņēmēja 

piekrišanas 

raksts par 

veicamajiem  

darbiem. 

14. Pretendentam ir pieejami un 

zināmi nepieciešamie un 

piedāvājumā norādītie atbildīgie 

tehniskie speciālisti iepirkuma 

priekšmetā minēto projektēšanas un 

autoruzraudzības darbu veikšanai.  

 Būvprojekta vadītājs 

 Arhitekts 

 Tehniskā apsekošana 

 Ēku projektēšana 

 Termogrāfijas speciālists 

 Būvprojektu ekonomisko daļu, 

apjomu un tāmju sastādīšana 

 Zema energopatēriņa ēku 

būvniecības speciālists 

Speciālistu saraksts ar 

sertifikātu kopijām. 

Jā Pievienot 

dokumentus, kas 

apliecina 

Būvprojekta 

vadītāja vai 

projektu daļu 

vadītāju pieredzi 

vai zināšanas 

zema 

energopatēriņa 

projektēšanas 

jomā 

(atsauksme, 

diploms, 

sertifikāts u.c.) 

15. Būvprojekta vadītājam ir vismaz 

3 gadu pieredze būvprojektu vadībā, 

t.sk. vismaz 3 (trijos) līdzīga apjoma 

(funkcija, būvapjoms  un finansu 

ietilpība) objektu būvprojektu 

vadīšanā (pabeigti vai darba procesā 

esoši) līdzīgā statusā. 

Apliecinājums ar 

pieredzes aprakstu un 

objektu sarakstu. 

Nē Pievienot 

sertifikātu. 

16. Apliecinājums, ka uzņēmumā 

projektēšanā izmantojamās 

programmas ir licencētas (min licenzēto 

progrāmmas (AutoCad vai analogs ) 

skaits vienāds vai lielāks par pieaicināto 

speciālistu skaitu) 

Parakstīts apliecinājums 

un preču pavadzīme – 

rēķinus kopijas uz šo 

programmatūru 

(izrakstīts uz 

Pretendenta vārda) 

Jā  

17. Apliecinājums par pieredzi vismaz 

5 sabiedrisku ēku tehniskajā 

apsekošanā  

Brīvā formā Jā Apliecinājumam 

pievieno 

atsauksmes ar 

norādītiem 

sasniedzamiem 

kontaktiem 
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18. Pretendenta pēdējo 3 (trīs) gadu 

finanšu      vidējais apgrozījums 

projektēšanā vismaz 3 (trīs) reizes 

pārsniedz piedāvāto līgumcenu. 

Izziņa par Pretendenta 

gada finanšu vidējo   

apgrozījumu par 2007., 

2008. un 2009.gadiem, 

norādot par katru gadu 

atsevišķi 

Jā Pretendents 

iesniedz peļņas/ 

zaudējumu 

aprēķinu par 

iepriekšējo 

apstiprināto 

finanšu gadu. 

19. Pretendentam pēdējo trīs gadu laikā 

(vai īsākā, ja Pretendents ir dibināts 

vēlāk) ir pieredze vismaz 3 (trijos) 

līdzīga apjoma (funkcija – publiska ēka, 

būvapjoms un finansu ietilpība) objektu 

projektēšanā (pabeigtu) līdzīgā statusā 

Objektu saraksts ar 

objektu aprakstu, 

kopējās būvizmaksas un 

platība. 

 

Jā Pievienot 

atsauksmes no 

pasūtītājiem, 

norādot iestādi,  

vārdu, uzvārdu 

telefona 

numurus. 

20. Pretendentam pēdējo trīs gadu 

laikā ir pieredze vismaz 3  publisko 

ēku projektēšanā, kas tika 

apstiprināti Vides Ministrijas 

izsludinātajos KPFI konkursa 

projektos 

Objektu saraksts ar 

objektu aprakstu, 

kopējās būvizmaksas 

un platība, pievienot 

objektu foto 

Jā Pievienot 

atsauksmes 

no 

pasūtītājiem, 

norādot 

iestādi, 

vārdu, 

uzvārdu 

telefona nr. 

21. Apliecinājums par objekta 

apmeklējumu 

Aizpildīta veidlapa pēc 

pielikuma Nr.8 

Nē  

 

 

3.1.10. Lai izvērtētu Pretendentu saskaņā ar šī nolikuma prasībām, Pretendents iesniedz nolikuma 

3.1. punktā  norādītos dokumentus un pretendenta piedāvājumu (pielikums Nr. 1). 

3.1.11. Pasūtītājs izslēgs Pretendentu no turpmākas dalības konkursā, ja: 

1) pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma 

pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas 

spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, 

krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai 

līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. No dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas 

spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas 

pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi; 

2) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā 

pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri 

nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas 

Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi. No dienas, kad stājies 

spēkā attiecīgais tiesas spriedums par sodu vai citas kompetentas institūcijas 

pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs 

gadi; 
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b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja 

tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga 

nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas. No dienas, kad 

stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais 

lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši. 

3) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību 

pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot 

pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, 

izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību 

pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda. No dienas, kad stājies 

spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši; 

4) ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par 

pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam 

beigu termiņam pretendents būs likvidēts; 

5) pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), 

ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; 

6) Latvijā reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendenta darba ņēmēju 

mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada 

ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāki 

par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā 

periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju 

līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti 

Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja pretendents kā nodokļu 

maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba 

ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai; 

7) pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kura 

nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, 

viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās 

darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas 

termiņš, ir mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba 

ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā 

līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. 

klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem 

datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā; 

8) ārvalstī reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendenta darba ņēmēju 

mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada 

ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāki par 70 

procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī, kurā pretendents 

reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), minētajā periodā attiecīgajā nozarē 

atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. Ja pretendents kā 

nodokļu maksātājs attiecīgajā ārvalstī ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu 

periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā 
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darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc 

reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai; 

9) pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, kura 

nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, 

viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās 

darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas 

termiņš, ir mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba 

ienākumiem valstī, kurā atrodas pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos 

trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu 

zīmju līmenim; 

10) vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas 

novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; 

11) ja Pretendents nav iesniedzis kādu no 3.1.punktos  prasītajiem dokumentiem, vai 

arī iesniegtais dokuments neatbilst nolikuma 3.1.punktā  izvirzītajiem 

kritērijiem. 

3.1.12. Nolikuma 3.1.11.punktā minētie nosacījumi attiecas uz pretendentu, 

personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz 

personu apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents Projektēšanā plāno 

piesaistīt apakšuzņēmējus). 

 

 

3.1.13.personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem jāiesniedz: 

3.1.13.1. starp tiem  noslēgtā sabiedrības līguma kopija; 

3.1.13.2. nolikuma 3.1.punktā noteiktie dokumenti par katru dalībnieku; 

3.1.13.3. piedāvājums ir jāparaksta tādā veidā, lai tas būtu juridiski saistošs visiem 

dalībniekiem; 

3.1.13.4. jānorāda atbildīgā persona, kas ir pilnvarota uzņemties saistības un saņemt  

norādījumus visu personu apvienību dalībnieku vārdā un to vietā; 

 

3.2. Ārvalstīs reģistrēti pretendenti  

3.2.1. Ja konkursā piedalās kāda no ārvalstīs (ārpus Latvijas Republikas) reģistrētām juridiskām 

personām, tām jāiesniedz dokumenti latviešu valodā.  

3.2.2. Ja profesionālā kvalifikācija iegūta ārzemēs,  jābūt Latvijas Republikas kompetentas 

institūcijas  izdotai profesionālās kvalifikācijas  atzīšanas apliecībai vai sertifikātam vai arī 

citam  dokumentam, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas 

atbilstību Latvijas Republikā  noteiktajām prasībām.  

3.2.3. Visiem konkursā pieprasītiem sertifikātiem, izziņām un apliecībām, pievienot apliecinātu 

kopiju, un apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 

 

4. Finanšu un tehniskais piedāvājums  

4.1. Finanšu piedāvājums 

4.1.1. Finanšu piedāvājumu iesniedzams atbilstoši  6. pielikumam. 

4.1.2. Finanšu piedāvājumam jābūt izteiktam latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa, 

atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar PVN. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas 



14 

 

Pamatojoties uz Vides ministrijas 2010.gada 3.decembra lēmumu Nr.5/60 par projekta „Energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas dienesta viesnīcu ēkās‖ 

saistītas ar iepirkuma priekšmeta izpildi. 

4.1.3. Finanšu piedāvājumā cenu aprēķinā aiz komata jābūt ne vairāk par diviem cipariem.  

4.1.4. Pretendenta piedāvātajai cenai jābūt nemainīgai visā iepirkuma līguma izpildes laikā. 

 

4.2. Tehniskais piedāvājums   

 

4.2.1. Ēkas fasāžu risinājumi pēc ēkas energoefektīvas renovācijas: trīsdimensionālas fotomontāžas 

no vismaz 2 skatu punktiem, fasāžu skati; 

4.2.2. Paskaidrojuma raksts, kurā izskaidrots, kā tiks panākta ēkas energoefektivitātes uzlabošana: 

- aprakstīta enerģijas ekonomijas aprēķina metodika.  

- aprakstīta energoefektivitātes uzlabošana norobežojošām konstrukcijām; 

4.2.3. Vērtēšanas kritēriji doti šī Nolikuma 6. punktā.  

 

4.3. Aritmētisko kļūdu labošana pretendentu piedāvājumos  

4.3.1. Pirms finanšu piedāvājuma vērtēšanas, iepirkuma komisijas locekļi pārliecinās, ka 

piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas.  

4.3.2. Aritmētisko kļūdu labošana. Ja pretendentu finanšu piedāvājumā tiek konstatētas 

aritmētiskas kļūdas, Pasūtītājs labo finanšu piedāvājumā aritmētiskās kļūdas un informē par 

to pretendentu. 

 

 

5. Piedāvājumu vērtēšana 

5.1. Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.  

5.2. Finanšu piedāvājumu vērtē – saskaņā ar formulu : lētākā piedāvātā cena par darbu veikšanu 

dalīta ar  vērtējamo piedāvājums, rezultātu sareizinot ar vērtēšanas kritērijos finanšu 

piedāvājumam noteikto punktu īpatsvaru. 

5.3. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko un nākamo saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kuri atbilst Publisko iepirkumu likuma, 

„Zaļā iepirkuma‖ principiem un šī nolikuma prasībām.  

5.4. Pasūtītājs piešķir tiesības veikt iepirkuma priekšmetā minētos darbus un par saimnieciski 

visizdevīgāko atzīst to piedāvājumu, kurš saņēmis visaugstāko novērtējumu. Pasūtītājs par 

nākamo saimnieciski visizdevīgāko atzīst to piedāvājumu, kurš saņēmis nākamo visaugstāko 

novērtējumu.  

 

 

6. Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji 

 

6.1. Kritēriju vērtējuma tabula. 

 

Vērtēšanas kritērijs 
Punktu 

īpatsvars 
Novērtējums 

Finanšu 

piedāvājums 

(40%) 

Projekta iesnieguma 

Tehniskās 

Dokumentācijas  

40 

Pēc formulas: (lētākais 

piedāvājums  dalīts ar vērtējamo 

piedāvājumu) x paredzētais 

punktu īpatsvars 

max. 40 

 

Tehniskais 1. Fasāžu risinājumi:  30 Fasāžu priekšlikums būtiski 30 
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piedāvājums  

(60%) 

Trīsdimensionālas 

fotomontāžas no vismaz 

2 skatu punktiem, 

fasāžu skati) 

paaugstina ēkas arhitektūras 

kvalitāti, atbilst vides 

kontekstam, un ir labas prakses 

piemērs 

Fasāžu priekšlikums uzlabo ēkas 

arhitektūras kvalitāti, un atbilst 

vides kontekstam 

15 

Fasāžu priekšlikums neuzlabo 

ēkas arhitektūras kvalitāti, un 

neatbilst vides kontekstam 

0 

2. Paskaidrojuma raksts  sniegta informācija par:  

2.1.Energoefektivitātes 

risinājumi ēkas 

norobežojošām 

konstrukcijām 

30 

- enerģijas ekonomijas aprēķina 

metodikas izvēle 

(programmatūra, saskaņā ar LVS 

EN ISO 13790); 

- paņēmieni norobežojošo 

konstrukciju siltuma un gaisa 

caurlaidības samazināšanā; 

- risinājumi logu un ārdurvju 

energoefektivitātes uzlabošanā; 

- renovācijas tehniskās metodes – 

termisko tiltu novēršana un 

mezglu risinājumi 

30 

- paņēmieni norobežojošo 

konstrukciju siltuma un gaisa 

caurlaidības samazināšanā; 

- risinājumi logu un ārdurvju 

energoefektivitātes uzlabošanā 

15 

- informācija nav sniegta vai nav 

atbilstoša enerģijas ekonomijas 

pasākumu veikšanai  

0 

- esošā sistēmu un tās renovācijas 

iespējas; 

 - normatīvā gaisa apmaiņa un 

iekštelpu komforts 

8 

- informācija nav sniegta vai nav 

atbilstoša enerģijas ekonomijas 

pasākumu veikšanai  

0 

- apgaismojuma nomaiņa uz 

enerģiju taupošu,  

-apgaismojuma atbilstība 

normatīviem 

2 

- informācija nav sniegta vai nav 

atbilstoša enerģijas ekonomijas 

pasākumu veikšanai  

0 

100(%)  
100 

punkti 
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6.2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības konkursā, ja Pretendents, kādā no Tehniskā 

piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem saņem „0‖ punktu. 

6.3. Pasūtītājam ir tiesības izveidot profesionālu komisiju piedāvājumu vērtēšanai,  pieaicinot 

Latvijas Arhitektu Savienības pārstāvi 1. punkta – fasāžu risinājumu vērtēšanā; un 

Latvijas Būvinženieru Savienības un Energoauditoru asociācijas pārstāvi 2. un 3. kritēriju 

punkta vērtēšanā vai citu kompetentu ekspertu. 

6.4. Ja ēkas energoefektivitātes pasākumos nav nepieciešams iekļaut kādu no Tehniskā 

piedāvājuma sastāvdaļām  (t.i. – netiek veiktas fasādes izmaiņas, ēkas norobežojošo 

konstrukciju uzlabošana, netiek skarti apkures vai ventilācijas risinājumi), Pasūtītājs 

izslēdz šos punktus no Kritēriju vērtējuma tabulas, attiecīgi samazinot kopējo punktu 

skaitu. 
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7.   Līgums 

7.1. Par iepirkuma priekšmetu Pasūtītājs slēgs līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz 

pretendenta piedāvājumu par Skiču un Tehniskā projekta izstrādi un Autoruzraudzību, saskaņā 

ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu ( pielikums Nr. 7). 

7.2. Līgumā pieļaujamas korekcijas atbilstoši izvēlētā pretendenta piedāvājumam (cena, garantijas 

nosacījumi, izpildes termiņi, u.tml.).  

7.3. Līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, slēdz ne ātrāk 

kā 11.dienā pēc paziņojuma par konkursa rezultātiem publicēšanas Iepirkumu uzraudzības 

biroja mājas lapā.  

7.4. Ja pretendentu, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, atteicies vai atkārtotā 

uzaicinājumā norādītajā termiņā nav noslēdzis Pakalpojuma līgumu, iepirkuma komisija 

pieņem lēmumu par Pakalpojuma  līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par 

nākamo saimnieciski visizdevīgāko, pārbaudot pretendentu piedāvājumu un datus saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 56.panta sesto daļu. 

7.5. Līgums tiek slēgts pēc Vienošanās noslēgšanas ar Vides Ministriju par finansējuma saņemšanu. 

 

8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

 

8.1. Iepirkuma komisijas tiesības: 

8.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs 

vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, 

pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai 

kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti 

komisijai, vai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.  

8.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu. 

8.1.3. Izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents 

atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju; pārbaudot pretendentu piedāvājumu un datus 

saskaņā ar Publisko Iepirkumu likuma 56.panta sesto daļu. 

8.1.4. Pieprasīt papildus informāciju piedāvājuma precizēšanai, kas nedod tiesības Pretendentam 

jebkādā veidā mainīt savu piedāvājumu. 

8.1.5. Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, pieprasīt pretendentam, kurš 

iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniegt informāciju atbilstoši Publiskā 

Iepirkuma likuma 48. pantam, kas pamato cenas pazeminājumu. 

8.1.6.  Izvērtējot energoefektivitātes risinājumus, pieaicināt komisijas darbā ekspertus. 

 

8.2. Iepirkuma komisijas pienākumi 

8.2.1. Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu atbilstoši iepirkumu 

reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. 

8.2.2. Nodrošināt brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem; 

8.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju un pretendentu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu un iepirkuma priekšmetu. 

8.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem 

aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par konkursa 

izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

8.2.5. Citas tiesības un pienākumus, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem. 
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8.2.6. Pasūtītājs ar ieinteresētajiem piegādātājiem līdz konkursa piedāvājumu atvēršanas dienai ar 

informāciju apmainās tikai rakstveidā, saskaņā ar punktu 1.10.4. Par atbilžu saturu tiek 

informēti arī pārējie ieinteresētie piegādātāji.  

 

 

 

9. Ieinteresēto piegādātāju un pretendenta tiesības un pienākumi 

9.1. Ieinteresēto piegādātāju un pretendenta tiesības 

9.1.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

9.1.2. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. 

9.1.3. Iesniegt iesniegumu par konkursa nolikumu un konkursa Publisko Iepirkumu Likuma 

noteiktajos termiņos un kārtībā. 

9.1.4. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju. 

9.1.5. Lūgt papildus informāciju vai skaidrojumus par konkursa nolikumu saskaņā ar 1.10.1. 

punktu. Iesniegumus noformē rakstveidā un iesniedz Latgales Transporta un sakaru tehniskā 

skola (nosūtot pa norādīto faksa Nr. vai elektroniski un pastu) ne vēlāk kā 6 dienas pirms 

piedāvājumu atvēršanas dienas.  

9.1.6. Pēc iepirkuma  komisijas rakstiska pieprasījuma uzrādīt dokumentu oriģinālus 3(trīs) dienu 

laikā. 

 

9.2. Ieinteresēto piegādātāju un pretendenta pienākumi 

9.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām. 

9.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.  

9.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 

nepieciešama konkursam iesniegtā piedāvājuma vērtēšanai. 

9.2.4. Pretendentam, kura piedāvājumu izvēlas iepirkuma komisija, 11.dienā skaitot no 

paziņojuma publicēšanas IUB mājas lapā par lēmuma pieņemšanu,  jānoslēdz iepirkuma 

līgums. 

9.2.5. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 

9.2.6. Uzrādīt konkursam iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus iepirkuma komisijas norādītajai 

personai, norādītajā termiņā un vietā.  

 

 

10.    Nolikumam pievienotie dokumenti (elektroniski) 
                   

Pielikums Nr. 1 – Pretendenta pieteikuma veidne 

Pielikums Nr. 2 - Tehniskā specifikācija enerģiju taupošas ēkas projektēšanai 

Pielikums Nr. 3 - Zaļā iepirkuma kritēriji Videi draudzīgā būvniecībā 

Pielikums Nr. 4 – Pretendenta apliecinājuma veidne 

Pielikums Nr. 5 - Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne 

Pielikums Nr. 6 – Finanšu piedāvājuma forma 

Pielikums Nr. 7 – Līguma projekts  

Pielikums Nr. 8 -  Apliecinājums par objekta apsekošanu. 
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 Iepirkuma Konkursa komisijas priekšsēdētājs  

 

___________________________ 

(paraksts) 

 

Lidija Plavinska 

(Vārds, uzvārds)                                         
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Pielikums Nr.1 

Pretendenta pieteikuma veidne 

 

 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ 

 

 

Kam <pasūtītāja nosaukums> 

reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, adrese: <adrese> 

Pretendents  

Adrese  

Datums  

Pretendenta kontaktpersona 

(vārds, uzvārds, amats, 

telefons) 

 

Apakšuzņēmēji 

 

 

 

Iepazinušies ar <Pasūtītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācija Nr.>, adrese: <adrese> 

(turpmāk – Pasūtītājs) organizētā <iepirkuma priekšmets>, identifikācijas Nr. <ID nr.>, nolikumu 

(turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, 

 

<pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese> 

Iesniedzu piedāvājumu, kas sastāv no: 

1) šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Atlases dokumentiem, 

2) Tehniskā piedāvājuma 

3) Finanšu piedāvājuma, 

(turpmāk – Piedāvājums) 

1. apņemoties:  

a. veikt <iepirkuma priekšmets>, identifikācijas Nr. <ID nr.>, Projektēšanas pakalpojumus un 

autoruzraudzību saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām un Zaļā iepirkuma kritērijiem Videi 

draudzīgu ēku būvniecībai (turpmāk – Pakalpojumi) par Pakalpojumu kopējo cenu: 

Pakalpojumu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <summa LVL 

(summa vārdiem lati)>, PVN 21%: summa LVL <summa LVL (summa vārdiem lati)> 

Pakalpojumu kopējā cena ar PVN: <summa LVL (summa vārdiem lati)>, 

b. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līguma projektam, 

c. sniegt Pakalpojumus saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā 

no <20XX.gada xx. mēneša līdz 20XX. gada XX. mēnesim>. 

2. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits (dienu skaits vārdiem)> dienas no Nolikumā noteiktā 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 

3. Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

Pretendenta pārstāvis  

 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 
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Pielikums Nr. 2 

pie Projektēšanas pakalpojuma iepirkuma 

 

 

Tehniskā specifikācija  

Enerģiju taupošas ēkas projektēšanai  

 

 

Šajā paraugā nav iekļautas funkcionālās prasības, ko nosaka Pasūtītājs, PAU nosacījumi un citi, 

kuri doti Būvvaldes dokumentos, vai citos normatīvajos aktos. 

 

Objekta nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas 

dienesta viesnīcas   

Objekta adrese: Bauskas ielas 23 un Bauskas iela 25 

Pasūtītājs: Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola 

Būvniecības veids: Renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes 

prasībām un izmantojot videi draudzīgus 

būvniecības materiālus un izstrādājumus 

Ēkas kopējā platība:  Bauskas ielas 23 – 2335 m
2
; Bauskas iela 25 – 

2298 m
2
 

Ēkas funkcija, CC klasifikatora 

kods 

Dienesta viesnīcas (kods  12110102) 

Telpu funkcijas: Dienesta viesnīcas 

Būvprojektēšanas stadija (atzīmēt 

nepieciešamo): 

Tehniskais projekts, Autoruzraudzība 

Būvprojekta daļas (atzīmēt 

nepieciešamo): 

AR, T, BA. 

Izejas dati un Apsekojuma 

dokumentācija (atzīmēt 

nepieciešamo): 

Ēkas tehniskais apsekojums, Energoaudita 

atskaite,  

 

Tehniskā specifikācija jāsastāda saskaņā ar Zaļā iepirkuma kritērijiem Videi draudzīgai 

būvniecībai, un katras ēkas kontekstā atbildīgi jāpārskata, un jāpapildina, ja nepieciešams.  

 

Tehniskā specifikācija: 

Nr.p.k

. 
  

1. Enerģijas patēriņa nosacījumi Raksturojošais rādītājs un/vai 

materiāls, un/vai risinājums 

1.1. Apkures enerģijas patēriņa robežvērtība uz 1 

m2/gadā apkurināmajai platībai 

50-80 kWh/m2 gadā 

 Karstā ūdens sagatavošanai un ventilācijai        kWh/m2 gadā 

1.2. Norobežojošo konstrukciju siltuma  

caurlaidības koeficienta U robežvērtības  

ne mazāk kā ēku kategorijai 

definēts LBN 002-001 

Sienas 0.2-0.1 

Grīda uz grunts 0.2-0.1 

Jumts 0.2-0.1 
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Logi 0.8-1.3 

1.3. Prasības termisko tiltu ierobežošanai - 

 Logu montāža Pielietot blīvējuma lentas un 

siltumizolāciju. Nav atļauta 

poliuretāna putu pielietošana. 

 Balkoni un lodžijas - 

 Citas konstrukcijas - 

1.4. Ēkas norobežojošo konstrukciju 

gaiscaurlaidības koeficienta robežvērtība
1
 

0.6-1.2 m
3
/(m

2
 x h) 

1.5. Prasības enerģiju taupošam apgaismojumam  NAV PLANOTS 

 Apgaismojuma audits esošās ēkās - 

 Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana vai 

esošā nomaiņa, prasības pa telpu grupām     

- 

  - 

  - 

1.6. Prasības klātbūtnes sensoru pielietošanai  - 

 Apgaismojums - 

 Ventilācija - 

1.7. Pieprasīts uzstādīt enerģiju taupošas sadzīves  

un tehnoloģiskās iekārtas  

- 

  - 

  - 

1.8. Prasība uzstādīt atsevišķus enerģijas 

skaitītājus  

- 

 Elektrība - 

 Apgaismojums - 

 Siltumapgāde - 

 Karstais ūdens - 

 Ventilācija - 

1.9. Enerģijas ekonomijas prasības ārējam 

apgaismojumam 

- 

1.10. Enerģijas ekonomijas prasības  

ēkas inženiertehniskajām iekārtām 

- 

  - 

  - 

1.11. Rekuperācijas ventilācijas iekārtas  

 

- 

1.12. Apkures un karstā ūdens sagatavošanas 

sistēmas 

 

  - 

 Cauruļu siltuma izolācijas uzlabošana 

Bauskas ielā 23 

siltumizolācijas čaula un 

apvalks 

   

1.13. Prasības ēkai kopumā, atsevišķām ēkas 

daļām, vai materiāliem CO2 izmešu līmeni 

 

                                                 
1 Saskaņā ar LBN 002-001, Būvelementu gaiscaurlaidība visai ēkai vai tās daļai, izteikta kā gaisa noplūde 

 m3/(m2 x h), ja spiediena starpība ir 50 Pa 
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 Zema CO2 izmešu līmeņa tehnoloģijas - 

 „0‖ līmeņa CO2 izmešu tehnoloģijas  - 

1.14. Prasības atjaunojamo enerģijas resursu 

pielietošanai 

NAV PLANOTS 

   

   

   

   

1.15. Prasības projekta un būvdarbu tehniskajiem 

risinājumiem, ņemot vērā nākotnes enerģijas 

ekonomijas darbu iespējas  

- 

   

  - 

  - 

  - 

1.16. Prasības enerģijas ekonomijai būvdarbu laikā  - 

1.17. Prasība ēkas nožūšanu pēc apdares darbiem 

nodrošināt bez apkures  

- 

1.18. Noteikta prasība savlaicīgi veikt ēkas 

gaiscaurlaidības testu  

- 

   

2. Iekštelpu klimats un lietotāju komforts  

2.1. Normatīvais gaisa apmaiņas koeficients telpās  

 Dienesta viesnīcas Normatīvā gaisa apmaiņa 

stundā 

   

   

2.2. Noteiktas prasības telpu temperatūras 

režīmam 

 

 Dienesta viesnīcas +20 C° 

   

   

2.3. Noteikta nepieciešamība pēc iekštelpu 

klimata regulēšanas sistēmām (temperatūra, 

gaisa apmaiņa atkarībā no telpu noslodzes) 

 

 Prasības telpu noēnošanai - 

- 

- 

- 

- 

 Dzesēšana - 

2.4. Telpu akustiskās prasības - 

  - 

  - 

2.5. Prasības telpu dabiskajam izgaismojumam - 

  - 

  - 
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Pielikums Nr. 3 

pie Projektēšanas pakalpojuma  iepirkuma 

 

 

Zaļā iepirkuma kritēriji Videi draudzīgā būvniecībā 

 

Zaļā iepirkuma kritēriji jāievēro visā ēkas aprites cikla laikā, sākot no būvniecības ieceres brīža, un 

ēkas ekspluatācijas laikā; kā arī rūpējoties par ēkā izmantoto materiālu potenciālu pārstrādi, vai 

vismazāko kaitējumu videi nākotnē. 

 

Zaļā iepirkuma kritēriju apakšpunktu uzskaitījums ir rekomendējošs, un katras ēkas kontekstā 

atbildīgi jāpārskata. Precīzi sastādīti Zaļā iepirkuma kritēriji ir pamats Līguma izpildes 

nosacījumiem, tiem jābūt skaidri izteiktiem Paziņojumā par iepirkumu, lai pretendentiem būtu 

saprotamas visas saistības.  

 

Zaļā iepirkuma kritēriji: 

 

1. Enerģijas patēriņš 

2. Iekštelpu klimats un lietotāja komforts 

3. Būvniecības un apdares materiālu pielietojums 

4. Ūdens resursu lietošana 

5. Teritorijas izmantošana 

6. Piesārņojuma kontrole 

7. Transports 

8. Atkritumu saimniecība 

9. Ēkas un būvdarbu pārvaldība 

 

 

Nr. Kritēriji  Ir  Na

v 

N/a Piezīme

s 

 Ir – noteikti un ievēroti,  Nav – nav ņemti vērā,  N/a- nav attiecināms uz doto 

objektu 

 

1. Enerģijas patēriņš     

1.1. Noteiktas enerģijas patēriņa robežvērtības uz 1 m2/gadā 

apkurei, karstā ūdens sagatavošanai un ventilācijai 
X    

1.2. Noteiktas norobežojošo konstrukciju siltuma  

caurlaidības koeficienta U robežvērtības  
X    

1.3. Noteiktas prasības termisko tiltu ierobežošanai  X   

1.4. Noteikta ēkas konstrukciju gaiscaurlaidības koeficienta 

robežvērtība 
 X   

1.5. Noteiktas prasības enerģiju taupošam apgaismojumam   X  

1.6. Noteiktas prasības klātbūtnes sensoru pielietošanai  

apgaismojumam un ventilācijai 
  X  

1.7. Pieprasīts uzstādīt enerģiju taupošas sadzīves  

un tehnoloģiskās iekārtas  
  X  
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1.8. Noteikta prasība uzstādīt atsevišķus enerģijas skaitītājus 

patērētājiem 
  X  

1.9. Noteiktas enerģijas ekonomijas prasības ārējam 

apgaismojumam 
  X  

1.10. Noteiktas enerģijas ekonomijas prasības  

ēkas inženiertehniskajām iekārtām 
  X  

1.11. Rekuperācijas ventilācijas iekārtām noteikts  

efektivitātes koeficients, ne zemāks par 75%  
  X  

1.12. Noteiktas prasības apkures un karstā ūdens sagatavošanas 

sistēmām 
 X   

1.13. Noteiktas prasības ēkai kopumā, atsevišķām ēkas daļām, 

vai materiāliem: par zemu vai „0‖ līmeņa CO2 izmešu 

tehnoloģiju pielietojumu 

X    

1.14. Noteiktas prasības atjaunojamo enerģijas resursu 

pielietošanai 
  X  

1.15. Noteiktas prasības projekta un būvdarbu tehniskos 

risinājumus izstrādāt, ņemot vērā nākotnes enerģijas 

ekonomijas darbu iespējas  

 X   

1.16. Noteiktas prasības enerģijas ekonomijai būvdarbu laikā  X   B 

1.17. Noteikta prasība ēkas nožūšanu pēc apdares darbiem 

nodrošināt bez apkures  
 X  B 

1.18. Noteikta prasība savlaicīgi veikt ēkas gaiscaurlaidības testu  X   B 

      

2. Iekštelpu klimats un lietotāju komforts     

2.1. Noteikts normatīvais gaisa apmaiņas koeficients telpās  X   

2.2. Noteiktas prasības telpu temperatūras režīmam X    

2.3. Noteikta nepieciešamība pēc iekštelpu klimata regulēšanas 

sistēmas (temperatūra, gaisa apmaiņa atkarībā no telpu 

noslodzes) 

X    

2.4. Noteiktas telpu akustiskās prasības   X  

2.5. Noteiktas prasības telpu dabiskajam izgaismojumam  X   

      

3. Būvniecības un apdares materiālu pielietojums     

3.1. Noteikta prasība pēc detalizētām materiālu specifikācijām  

galvenajiem būvmateriāliem 
X    

3.2. Noteikta prasība pēc vietējiem materiāliem  X    

3.3. Noteikta prasībā pēc videi draudzīgiem materiāliem,  

no atbildīgi vadītiem ražošanas procesiem 
X    

3.4. Noteikta prasība būvmateriālu atkārtotai izmantošanai,  

būvobjektā vai citiem mērķiem 
X    

3.5. Noteiktas prasības materiālu izturībai un garantijas laiks X    

3.6. Noteikta prasība materiālu un būves detaļu savienojumu 

mezglu izturībai un ilgmūžībai 
X    

3.7. Noteikta prasība pielietot materiālu aprites cikla aprēķinu X    

3.8. Norādīti izslēdzamie un kaitīgie materiāli,  

pārraudzības un kontroles pasākumi 
X   B 

      

4. Ūdens resursu lietošana     



 

 
Pamatojoties uz Vides ministrijas 2010.gada 3.decembra lēmumu Nr.5/60 par projekta „Energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas dienesta viesnīcu ēkās‖ 
 

4.1. Noteikta prasība pielietot ūdeni taupošas iekārtas (sanitārie 

mezgli, dušas, virtuves, ēkas apkopšana) 
X    

4.2. Noteiktas prasības notekūdeņu savākšanas sistēmai,  

piesārņojuma kontrolei 
X    

4.3. Noteiktas prasības notekūdeņu atkārtotai (pelēkā ūdens) 

izmantošanai pēc attīrīšanas vai lietus ūdens izmantošanai 
X    

4.4. Noteiktas prasības siltuma atgūšanai no notekūdeņiem  

(dušas, baseins, virtuves, u.tml.) 
X    

4.5. Noteiktas prasības ūdens patēriņa uzskaitei un kontrolei X    

4.6. Noteiktas prasības noplūdes vietu kontrolei X    

4.7. Noteiktas prasības teritorijas apūdeņošanas sistēmām X    

4.8. Noteiktas prasības transportlīdzekļu mazgāšanai X    

4.9. Noteiktas prasības ilgtspējīgai ūdens saimniecībai  

(kompleksi pasākumi 4.1.-4.8.) 
X    

4.10. Noteiktas prasības ūdens ekonomijai būvdarbu laikā X   B 

      

5. Teritorijas izmantošana     

5.1. Noteiktas prasības jaunbūves vai rekonstrukcijas 

ekoloģiskās ietekmes samazināšanai un bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanai  

 X   

5.2. Analizēta ēkas izvietojuma analīze pret debespusēm,  

izsauļojums un dienasgaisma 
X    

5.3. Analizēta centralizēto komunikāciju pieejamība X    

5.4. Noteikta objekta infrastruktūras ietekme uz vidi,  

apzaļumojums, ietekme uz ainavu 
 X   

5.5. Noteiktas prasības zemes gabala reģenerācijai  

un piesārņojuma samazināšanai 
 X   

      

6. Piesārņojuma kontrole     

6.1. Noteiktas prasības siltumnīcefekta gāzu emisiju (t.sk. CO2) 

emisiju samazinājumam 
X    

6.2. Noteiktas prasības gaismas piesārņojuma kontrolei nakts 

laikā 
X    

6.3. Noteiktas prasības kaitīgo vielu noplūdes risku 

samazināšanai  
X    

6.4. Noteiktas prasības trokšņa līmeņa kontrolei X   B 

6.5. Noteiktas prasības putekļu ierobežošanai  X   B 

      

7. Transports     

7.1. Analizēta sabiedriskā transporta pieejamība   X  

7.2. Analizēta sabiedrisko pakalpojumu pieejamība   X  

7.3. Noteiktas prasības gājēju un velobraucēju drošībai   X  

7.4. Noteikta prasība pēc velosipēdu novietnes   X  

7.5. Noteikti rekomendētie darbinieku, apmeklētāju un 

loģistikas maršruti  
  X  

7.6. Noteikti ierobežojumi autostāvvietu ietilpībai, saskaņā ar 

alternatīviem pasākumiem 
  X  
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7.7. Noteiktas prasības pēc alternatīviem transporta veidiem   X  

7.8. Darbiniekiem ir pieejamas iespējas strādāt no mājām   X  

7.9. Noteiktas prasības būvmateriālu transportam X   B 

      

8. Atkritumu saimniecība     

8.1. Noteiktas prasības otrreiz izmantojamo materiālu un 

atkritumu uzglabāšanai 
X    

8.2. Noteiktas prasības nepārstrādājamo atkritumu un 

pārstrādājamo iekārtu uzglabāšanai 
X    

8.3. Noteiktas prasības organisko atkritumu kompostēšanai X    

8.4. Noteiktas prasības būvlaukuma atkritumu pārvaldībai X   B 

8.4.1

. 

Līgums par būvniecības atkritumu savākšanu, pārkraušanu, 

šķirošanu, un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā  
 X   

8.4.2

. 

Līgums par būvniecības atkritumu nogādi, pieņemšanu un 

apglabāšanu speciālā poligonā 
 X   

8.4.3

. 

 Atkritumu pārvadāšanas atļauja regulāriem 

pārvadājumiem 
 X   

8.4.4

. 

 Noteiktas prasības otrreiz izmantojamo konteineru 

izmantošanai  
 X   

8.4.5

. 

Noteiktas prasības Būvuzņēmējam samazināt un pārstrādāt 

būvniecības atkritumus, vismaz 60% apjomā pēc svara  
 X   

8.4.6

. 

 Noteikta prasība būvmateriālu piegādātājiem pieņemt 

atpakaļ, pārstrādāt un otrreiz izmantot būvmateriālu 

iepakojumu 

 X   

      

9. Ēkas un būvdarbu pārvaldība     

9.1. Noteikta prasība pēc Aprites cikla izmaksu analīzes 

noteiktam laika periodam (25-40 gadi) 
 X   

9.2. Ēkas apsaimniekotājs (uzņēmums vai iestāde) ir nozīmējis 

atbildīgo par Enerģijas ekonomiju 
X   P 

9.3. Noteikta prasība izstrādāt enerģijas pārvaldības plānu X   P 

9.4. Noteikta prasība veikt ēkas apsaimniekotāja apmācību par 

uzstādītajām inženiersistēmām  
X   P 

9.5. Noteikta prasība izstrādāt ēkas lietotāju rokasgrāmatu un 

veikt lietotāju apmācību 
X   P 

9.6. Noteiktas prasības Būvuzņēmuma Vides un Sociālo 

prasību izpildei  
 X  B 

9.7. Noteiktas prasības Būvuzņēmuma darbinieku apmācībai 

par enerģiju taupošiem būvdarbiem 
X   B 

9.10. Noteiktas prasības būvlaukuma ietekmes uz vidi 

samazināšanai 
X   B 

9.11. Noteiktas prasības būvniecības termiņu optimizācijai, t.sk. 

darbu saskaņošana ar darbinieku vai iemītnieku 

uzturēšanos ēkā, un termiņu atbilstība klimatiskajiem 

apstākļiem  

X   B 

9.12. Noteikta prasība nodrošināt nepārtrauktu un racionālu 

materiālu plūsmu un uzglabāšanu objektā, samazinot 

kaitējumu videi 

X   B 
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9.13. Noteikta prasība būvniecības laikā regulāri veikt slēpto 

mezglu un savienojumu fotofiksāciju 
X    

9.14. Noteikta prasība uzstādīt publiskā telpā informāciju par 

ēkas kopējo enerģijas patēriņu un galvenajiem patērētājiem 
2
 

 X  P, 1 

 

Piezīmes 

B- Pasākumus, kuri atteicas uz būvdarbu izpildi, Projektētājam jāiekļauj Darbu 

organizācijas projektā; un Pasūtītājam jāparedz Iepirkumā un Līgumā par būvdarbiem.  

P – par pasākumiem, kuri attiecas uz ēkas ekspluatāciju, ir atbildīgs Pasūtītājs, taču 

Projektētājam un Būvuzņēmējam tie jāņem vērā plānošanā un būvniecībā.  

 

Rekonstrukcijas gadījumos sadaļas 5 - Teritorijas izmantošana, 6 - Piesārņojuma 

kontrole, un 7 - Transports pieļaujams izslēgt.  

 

 

Izslēgtie materiāli 

Pretendentiem jāapliecina, ka šādi materiāli/ vielas netiks izmantoti ēkas būvniecībā: 

- Ekstrudētais putupolistirols, montāžas biezumā >80 mm (rada HFC/ fluorogļūdeņražu 

un  HCFC/ 

hlorfluorogļūdeņražu emisijas); alternatīva – minerālvate, ekovate u.c. 

- Poliuretāna putas un paneļi (rada HFC/ fluorogļūdeņražu un  

HCFC/hlorfluorogļūdeņražu emisijas), alternatīva – minerālvate, ekovate, pakulas logu 

izolācijai u.c 

- otrreiz pārstrādāti koksni saturoši produkti (piem., kokmateriāli), plastmasa, tērauds vai 

citi materiāli, par kuriem nav pavaddokumentu, kas apliecina, ka tie nesatur bīstamas 

vielas (kā noteikts valsts normatīvos); 

- izstrādājumi, kas satur ar fluorogļūdeņražus (HFC); sēra heksafluorīdus (SF6), piem. 

skaņu izolējošie logi ar SF6 /sēra heksafluorīda pildījumu.   

- iekštelpu krāsas un lakas ar šķīdinātāju (gaistošie organiskie savienojumi, GOS ar 

saturu augstāku par normatīvo). 

koksne, un kokmateriāli, kuri iegūti ignorējot vides prasības, un no avotiem bez ilgtspējīgas 

atjaunošanās iespējām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 iepriekšējā redakcijā – enerģijas sadales ekrāns 
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Pielikums Nr.4 

Pretendenta apliecinājuma veidne 
 

 

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS 

 

<pasūtītāja nosaukums> 

reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, adrese: <adrese> 

 

Saskaņā ar konkursa nolikumu iepirkuma procedūrā <ID Nr.>, es, apakšā parakstījies apliecinu, ka 

<pretendenta nosaukums> (turpmāk – pretendents): 

1. pretendents un persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas 

vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora 

priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu 

koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. No dienas, 

kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas 

kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir 

pagājuši trīs gadi; 

2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas 

izpaužas kā: 

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas 

Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu 

teritorijā uzturas nelikumīgi. No dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums 

par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi; 

b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā 

konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana 

bez rakstveida darba līguma noslēgšanas. No dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums 

vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas 

dienai ir pagājuši 18 mēneši. 

3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas 

izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt 

tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā 

institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas 

soda. No dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas 

pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši; 
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4. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai netiek konstatēts, ka 

līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts; 

5. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta 

(ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, 

tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā 

valstī nepārsniedz 100 latus; 

6. Latvijā reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie 

darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz 

pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70 procentiem no darba 

ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši 

NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta 

apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā. Ja 

pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba 

ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai; 

7. pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kura nenodarbina 

citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no 

deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada 

ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāka par 70 procentiem no darba 

ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru 

gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši 

NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta 

apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā; 

8. ārvalstī reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie 

darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem 

darba ienākumiem valstī, kurā pretendents reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), 

minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju 

līmenim. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs attiecīgajā ārvalstī ir reģistrēts pēdējo četru 

gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti 

vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc 

reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai; 

9. pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, kura nenodarbina 

citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no 

deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada 

ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāka par 70 procentiem no darba 

ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas pretendenta pastāvīgā 

dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz 
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piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas 

divu zīmju līmenim. 

 

 

 

Pretendenta pārstāvis  

 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 

 

(Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, apliecinājumu paraksta visas personas, kas ietilpst 

personu grupā) 
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Pielikums Nr.5 

Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 

 

 

<iepirkuma priekšmets>, identifikācijas Nr. <Nr.> ietvaros 

 

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>  apliecina, ka: 

 

piekrīt piedalīties   

a) iesniedz savu piedāvājumu <pasūtītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas 

numurs>, adrese: <adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā <iepirkuma priekšmets>, 

identifikācijas Nr. <Nr.> kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 

(turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmēji, kā arī 

 

b) gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 

 

veikt šādus būvniecības darbus: 

 

<īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu 

sarakstā norādītajam> 

 

un nodot pretendentam šādus resursus: 

 

/īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts/. 

/Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds 

/Paraksttiesīgās personas paraksts/ 
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Pielikums Nr. 6 

pie Projektēšanas pakalpojuma iepirkuma 

<iepirkuma priekšmets, ID nr.LTSTS 2010/4> 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 

 

Finansu piedāvājums par <iepirkuma priekšmets> izstrādi 

 

Nr.p.k.  Pakalpojumi Cena Ls  

bez PVN 

1. Topogrāfiskā plāna izstrāde, ja nepieciešams būvprojekts 

pilnā apjomā; 

 

2. Ģenerālplāns uz Zemesgrāmatas situācijas un zemes 

robežu plāna pamata, mērogā. 

 

3. Tehniskā projekta izstrāde  

4. Būvprojekta ekspertīze  

5. Būvprojekta saskaņošanas  

6. Autoruzraudzība  

 Kopā:   

 PVN 21%  

 Pavisam kopā:  

 

 

<Pretendents> 

<amats> 

 

Paraksts 

 

<Vārds uzvārds> 

<Vieta, datums> 
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Pielikums Nr. 7 

pie Projektēšanas pakalpojuma iepirkuma 

 

PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. ___ 

 

<Daugavpils, gads, datums, mēnesis> 

 

 

Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola, reģistrācijas Nr. 90000729073, juridiskā adrese: 

Strādnieku ielā 16, Daugavpilī, LV 5417, tā direktora Romualda Maculeviča personā, kurš 

darbojas uz nolikuma pamata (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un  

<Izpildītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese: <adrese>, tā 

< amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, 

turpmāk šā līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, 

 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz  ―Tehniskās 

dokumentācijas sagatavošanas un ieviešanas „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 

Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas dienesta viesnīcu ēkās Bauskas ielā 23 un 25 

Daugavpilī‖ un autoruzraudzība atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot 

videi draudzīgus būvniecības materiālus priekšlikumu konkurss‖, Identifikācijas Nr. 

<identifikācijas Nr.>, rezultātiem un Izpildītāja  iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas izstrādāt  Tehnisko projektu, turpmāk tekstā 

―Projekta Dokumentācija‖, būvobjektam – Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas 

dienesta viesnīcu ēkās Bauskas ielā 23 un 25 Daugavpilī, turpmāk tekstā ―Būvobjekts‖, 

saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma Pielikums Nr.2) un Zaļā iepirkuma kritērijiem 

videi draudzīgu ēku būvniecībai (Līguma Pielikums Nr. 1), un ievērojot visus šī Līguma 

nosacījumus. 

1.2. Projekta izstrāde ietver sekojošu Projekta dokumentācijas un pakalpojumu apjomu: 

1.2.1. <projekta daļas saskaņā ar iepirkuma konkursa tehnisko specifikāciju> 

1.2.2. <projekta daļas saskaņā ar iepirkuma konkursa tehnisko specifikāciju> 

1.2.3. ... 

 

 

2. Darbu izpildes termiņš 

 

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

2.2. Tehniskais projekts līdz 2011.gada 20. aprīlim. 

 

 

3. Līguma summa un norēķinu kārtība 

 

3.1. Līguma summa atbilstoši Darbu tāmei (Līguma Pielikums Nr.4) tiek noteikta 
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Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu), tai skaitā PVN 21 % (divdesmit viens 

procents) Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu). 

 

3.2. Līguma apmaksa paredzēta sekojoši: 

3.2.1. Noslēdzot Līgumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam avansu <avansa procenti> t.i. Ls 

<summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu), tai skaitā PVN 21 % (divdesmit viens 

procents) Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu). 

3.2.2. Pasūtītājs maksa Izpildītājam Starpmaksājumu <starpmaksājuma pamatojums> 

saskaņā ar izpildītāja izrakstīto rēķinu un darbu nodošanas – pieņemšanas akta 

parakstīšanas Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu), tai skaitā PVN 21 % 

(divdesmit viens procents) Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu). 

3.2.3. Pasūtītājs maksa Izpildītājam Gala maksājumu pēc pilnībā izstrādātas Projekta 

dokumentācijas saskaņā ar Izpildītāja izrakstīto rēķinu un darbu nodošanas – 

pieņemšanas akta parakstīšanas Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu), tai 

skaitā PVN 21 % (divdesmit viens procents) Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> 

santīmu). 

3.3. Pasūtītājs veic samaksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu 10 (desmit) bankas 

dienu laikā pēc Nodošanas – pieņemšanas akta (izņemot noteiktajam avansa maksājumam 

– 5 (piecas) bankas dienas) un rēķina saņemšanas no Izpildītāja, kas sagatavots saskaņā ar 

šo Līgumu. 

3.4. Gadījumā, ja tiek mainīta Latvijas Republikas nodokļu likumdošana, Puses vienojas atstāt 

nemainīgu Līguma 3.1. punktā noteikto samaksu par darbu. Šādu grozījumu gadījumā tiek 

mainīta Līguma kopējā summa atbilstoši nodokļu likmes izmaiņām. 

3.5. Pušu juridiskās adreses un norēķinu konti: 

 

Pasūtītājs   nosaukums Izpildītāja   nosaukums 
juridiskā adrese <adrese> juridiskā adrese <adrese> 

faktiskā adrese <adrese> faktiskā adrese <adrese> 

Vienotais reģistrācijas Nr.: <Nr.> Vienotais reģistrācijas Nr.: <Nr.> 

Konts: <Nr.> Konts: <Nr.> 

Banka: <bankas nosaukums> Banka: <bankas nosaukums> 

Bankas kods: <kods> Bankas kods: <kods> 

 

 

4. Projekta dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas kārtība, izmaiņas projekta 

dokumentācijā 
4.1. Projekta dokumentācija tiek izsniegta 4 (četros) eksemplāros, papildus eksemplāru 

izgatavošana tiek veikta par papildus samaksu. 

4.2. Projekta dokumentācijas iesniegšana Pasūtītājam tiek fiksēta ar Pavadzīmi. 

4.2.1. Pasūtītājs apliecina Projekta dokumentācijas saņemšanu, parakstot Pavadzīmi. 

4.2.2. Pasūtītājam jāsaskaņo iesniegtā Projekta Dokumentācija vai jāiesniedz rakstisks 

ziņojums Izpildītājam par neatbilstību un nepieciešamajiem labojumiem 5 (piecu) 

darba dienu laikā pēc Projekta Dokumentācijas saņemšanas. 

4.2.3. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz ar parakstu apstiprinātu 

Projekta Dokumentāciju vai ziņojumu par neatbilstību, Izpildītājam ir tiesības 

apturēt Līguma izpildi, kamēr tiek saņemta apstiprināta Projekta Dokumentācija vai 

ziņojums. 

4.3. Šajā Līgumā noteikto darbu izpilde tiek fiksēta ar Nodošanas - pieņemšanas aktu. 
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4.3.1. Pasūtītājs paraksta Nodošanas – pieņemšanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā 

saņemšanas vai arī rakstiskā veidā norāda uz Projekta dokumentācijas neatbilstību 

Līguma prasībām. 

4.3.2. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz ar parakstu apstiprinātu 

Nodošanas – pieņemšanas aktu vai arī rakstiskā veidā nenorāda uz Projekta 

dokumentācijas neatbilstību Līguma prasībām, Izpildītājs automātiski pieņem šo 

aktu kā apstiprinātu  un uz tā pamata piestāda rēķinu Pasūtītājam. 

4.3.3. Pamatotu pretenziju gadījumā Puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem 

un papildinājumiem izstrādātajā Projekta Dokumentācijā, un to izpildes termiņiem. 

4.4. Izmaiņas Projekta Dokumentācijā: 

4.4.1. Visas izmaiņas saskaņotā Projekta Dokumentācijā Pasūtītājs pieprasa Izpildītājam 

ar rakstisku ziņojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona. 

4.4.2. Izpildītājs izdara visas izmaiņas Projekta Dokumentācijā pēc atsevišķas vienošanās 

par apmaksas kārtību un izpildes termiņiem. 

4.4.3. Visu izmaiņu iesniegšanas un apstiprināšanas kārtība ir analoga punktā 4.2. 

norādītajai. Izmaiņas uzskatāmas par Projekta Dokumentācijas neatņemamu 

sastāvdaļu. 

 

 

5. Izpildītāja pienākumi un tiesības 

 

5.1. Izpildītājam jāizstrādā Projekta Dokumentācija un jāsniedz pakalpojumi atbilstoši šī 

Līguma nosacījumiem. 

5.2. Sagatavojot Projekta Dokumentāciju, Izpildītājam jāievēro spēkā esošā LR likumdošana, 

Līguma Pielikumā Nr.2 iekļautais Tehniskā specifikācija, Līguma pielikums Nr. 1 Zaļā 

iepirkuma kritēriji videi draudzīgas ēkas būvniecībai un Pasūtītāja norādījumi. 

5.3. Izpildītājs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras 

trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā 

noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai. 

5.4. Izpildītājam ir tiesības pagarināt darbu izpildes termiņu, ja Pasūtītājs nav laicīgi izpildījis 

kādu no Līguma nosacījumiem. Līguma termiņš tiek pagarināts attiecīgi par kavēto dienu 

skaitu. 

 

 

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības  

 

6.1. Pasūtītājam jāsniedz visa nepieciešamā dokumentācija un informācija, kas nepieciešama 

Projekta Dokumentācijas izstrādāšanai pēc iespējas īsākā laika periodā. Pasūtītājs ir 

atbildīgs par iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību, Izpildītājs pieņem to kā 

pareizu un nav atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi. 

6.2. Pasūtītājs ir atbildīgs par Tehniskās specifikācijas (Līguma Pielikums Nr.2) un Zaļā 

iepirkuma kritēriju Videi draudzīgu ēku būvniecībai (Līguma pielikums Nr. 1) 

sastādīšanu. Izpildītājs pārskata un apstiprina Tehniskās specifikācijas atbilstību LR 

Būvnormatīviem. 

6.3. Pasūtītājs ir atbildīgs par Tehnisko noteikumu, atļauju un licenču saņemšanu no valsts 

institūcijām, kas nepieciešamas Projekta Dokumentācijas sagatavošanai un būvdarbu 

uzsākšanai saskaņā ar izstrādāto Projekta Dokumentāciju. 

6.4. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja piekļūšanu Būvobjektam šī Līguma izpildes laikā. 
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6.5. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Projekta Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai 

daļēji neatbilst Tehniskai specifikācijai (Līguma Pielikums Nr.2), Zaļā iepirkuma 

kritērijiem Videi draudzīgu ēku būvniecībai (Līguma pielikums Nr. 1), LR 

Būvnormatīviem vai satur kļūdainus risinājumus. 

 

 

7. Pušu atbildība 

 

7.1. Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību pildīšanu un LR likumdošanas 

ievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par 

zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar LR 

likumdošanu, bet ne vairāk kā to, ko paredz Izpildītāja profesionālās civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas polise. 

7.2. Izpildītāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju 

izstrādāšanu Projekta Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam. 

7.3. Autortiesības: 

7.3.1. Izpildītājam ir saglabātas autortiesības uz uzmetumiem, skicēm un apjoma 

risinājumiem, kā arī cita veida arhitektūras un būvniecības dokumentāciju, kas 

izstrādāti Projekta Dokumentācijas ietvaros, neatkarīgi no to izmantošanas 

veida. 

7.3.2. Izpildītāja izstrādātā Projekta Dokumentācija līdz pilnīgai tās apmaksai ir 

nedalīts Izpildītāja īpašums. Pasūtītājs vai jebkura Pasūtītāja nolīgta vai 

pilnvarota trešā persona neiegūst izstrādātās dokumentācijas un citu izpildīto 

pakalpojumu lietošanas tiesības, ja Pasūtītājs nav veicis samaksu Izpildītājam 

pilnā apmērā saskaņā ar Līguma noteikumiem, izņemot, ja Puses rakstiski ir 

vienojušās par pretējo. 

7.3.3. Pasūtītājs ir tiesīgs lietot Projekta Dokumentāciju tikai šajā Līgumā 

paredzētajiem mērķiem. 

7.4. Sankcijas: 

7.4.1. Darbu izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā Izpildītājam ar 5 (piecu) darba 

dienu pielaides periodu jāsamaksā Pasūtītājam soda nauda 0.1% apmērā no 

Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no 

Līguma kopējās summas. 

7.4.2. Apmaksas termiņa nokavēšanas gadījumā Pasūtītājam ar 5 (piecu) darba dienu 

pielaides periodu jāsamaksā Izpildītājam soda nauda 0.1% apmērā no Līguma 

kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 

kopējās summas. 

7.4.3. Puses atsakās no augšminētajām soda sankcijām gadījumā, ja otra Puse pierāda, 

ka kavēšanās iemesls ir trešā puse vai nepārvarama vara un tās iemeslu minētā 

Puse nav varējusi novērst. 

 

8. Līguma apturēšana, izbeigšana, izpilde  

 

8.1. Līguma darbības apturēšana notiek sekojošos apstākļos: 

8.1.1. Līguma darbība var tikt apturēta pēc abu līgumslēdzēju pušu vienošanās. 

Līgumu apturot, Pasūtītājam saskaņā ar Darbu pārtraukšanas aktu jāsamaksā 

Izpildītājam par reāli paveikto darbu. Pasūtītājs nav tiesīgs prasīt iepriekš veikto 

maksājumu atgriešanu. 
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8.1.2. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu 

saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei, ja 

otra Puse nav izpildījusi saistību, kas tieši apgrūtina pirmās Puses savlaicīgu 

saistību izpildi. 

8.2. Līguma izbeigšana notiek sekojošos apstākļos: 

8.2.1. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja otra Puse nav izpildījusi 

vienu vai vairākas saistības, un, pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas, saistību 

nepildīšana nav novērsta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā. Šajā gadījumā 

Puse, kas pēc rakstiska brīdinājuma nav izpildījusi saistību, par kuru tika 

norādīts rakstiskajā brīdinājumā,  maksā otrai Pusei līgumsodu 15% apmērā no 

Līguma kopējās summas, kā arī atlīdzību par reāli paveikto darbu saskaņā ar 

Darbu pārtraukšanas aktu. 

8.2.2. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu vismaz 30 dienas iepriekš 

rakstiski brīdinot otru Pusi, veicot savstarpējos norēķinus par reāli paveikto 

darbu saskaņā ar Darbu pārtraukšanas aktu un samaksājot otrai Pusei līgumsodu 

15 % (piecpadsmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas. 

8.2.3. Pie Līguma izbeigšanas visas nenomaksātās soda sankcijas un visi kārtējie 

maksājumi par Projekta Dokumentāciju un Pakalpojumiem jāsamaksā 5 (piecu) 

darba dienu laikā pēc Darbu pārtraukšanas akta parakstīšanas. 

8.3. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā mērā izpildījušas šī Līguma 

saistības - Pasūtītājs ar Nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanu ir apstiprinājis Projekta 

Dokumentācijas vai Pakalpojumu saņemšanu un apmaksājis pilnu Līguma summu. 

 

 

 

9. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

 

9.1. Strīdus, kas Pusēm rodas šī Līguma sakarā, vispirms jāmēģina atrisināt Pusēm 

vienojoties. 

9.2. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms tiesā 

saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu. 

 

 

10. NEPĀRVARAMA VARA 

 

10.1. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, 

dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu 

akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne 

novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts 

attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi. 

10.2. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta 

paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par 

nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos 

un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas. 

10.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, 

bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma 

izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu 

mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par 

Izpildītāja faktiski padarīto darbu. 
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11. CITI NOTEIKUMI 

 

11.1. Likumdošana un Līguma valoda: 

11.1.1. Šis Līgums tiek slēgts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. 

11.1.2. Šī Līguma valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. 

11.1.3. Projekta Dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. Ja ir 

nepieciešams Projekta Dokumentācijas tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts 

pēc līgumslēdzēju pušu atsevišķas vienošanās. 

11.2. Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, 

kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar šo Līgumu. Pusēm ir tiesības nomainīt 

kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi. 

11.3. Pušu kontaktpersonas: 

Pasūtītāju pārstāv Izpildītāju pārstāv 

<vārds, uzvārds, amats> <vārds, uzvārds, amats> 

Adrese: <adrese> Adrese: <adrese> 

Tālrunis: <tālruņa nr.> Tālrunis: <tālruņa nr.> 

Fakss: <faksa nr.> Fakss: <faksa nr.> 

e-pasts: <e-pasta adrese> e-pasts: <e-pasta adrese> 

11.4. Apakšuzņēmēji: 

11.4.1. Izpildītājam ir tiesības pilnīgi vai daļēji uzticēt Projekta Dokumentācijas 

izstrādi trešajai pusei (tālāk saukti ―Apakšuzņēmēji‖). 

11.4.2. Izpildītājs ir atbildīgs par Projekta Dokumentācijas izstrādāšanu un 

pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji. 

11.5. Papildu darbi: 

11.5.1. Līguma summā nav iekļauta apmaksa par papildus projekta risinājumu izstrādi 

<t.sk. detalizēto rasējumu, ja attiecināms>, kurus izsaukušas Pasūtītāja 

papildus prasības attiecībā uz jau izstrādāto Projekta Dokumentāciju, un kuri 

nav Projekta Dokumentācijā Izpildītāja pieļauto kļūdaino risinājumu rezultāts. 

11.5.2. Ja būvniecības gaitā rodas nepieciešamība izstrādāt papildu risinājumus <t.sk. 

detalizēto rasējumu, ja attiecināms> saskaņotam Būvprojektam, tad šo darbu 

apjoms, izpildes termiņš un apmaksas summas tiek noteikti ar Pasūtītāja un 

Izpildītāja Papildu vienošanos, uz kuru attieksies šī Līguma nosacījumi un kas 

būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

11.5.3. Ja papildu risinājumus <t.sk. detalizēto rasējumu, ja attiecināms> izstrādā 

būvuzņēmējs vai trešā puse, tie saskaņojami ar Izpildītāju. 

11.6. Visi paziņojumi, lūgumi, prasības un cita korespondence šī Līguma saistībā ir uzskatāmi 

par nodotiem otrai Pusei, ja tā noformēta rakstveidā un nodoti otrai Pusei pret parakstu 

vai arī nosūtīta pa pastu ierakstītas vēstules veidā. 

11.7. Šis Līgums ir noformēts uz <lapu skaits ar cipariem (lapu skaits ar vārdiem)> lapām 2 

(divos) eksemplāros, un tiem ir līdzvērtīgs juridisks spēks. Visi pielikumi pie šī Līguma, 

kas sastādīti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

11.8. Līguma labojumi, grozījumi un papildu vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti 

rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses. 

11.9. Līguma teksts ir konfidenciāls. 

11.10. Līguma pielikumi: 
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11.10.1. Līguma pielikums Nr. 1 – Zaļā iepirkuma kritēriji videi draudzīgai ēku 

būvniecībai uz __ lpp 

11.10.2. Līguma pielikums Nr. 2 – Tehniskā specifikācija uz __ lpp; 

11.10.3. Līguma pielikums Nr. 3 – Laika grafiks uz __ lpp; 

11.10.4. Līguma pielikums Nr. 4 – Darbu tāme  __ lpp; 

11.10.5. Līguma pielikums Nr. 5 – Izpildītāja profesionālās apdrošināšanas polises 

kopija 

 

 

Pasūtītāja <nosaukums> vārdā 

 

<Amats> 

 

<vārds, uzvārds> 

Izpildītāja <nosaukums> vārdā 

 

<Amats> 

 

<vārds, uzvārds> 

 

 

Pielikums Nr. 1 

Pie Pakalpojuma līguma Nr. _____ 

 

Zaļā iepirkuma kritēriji Videi draudzīgā būvniecībā 

 

Zaļā iepirkuma kritēriji jāievēro visā ēkas aprites cikla laikā, sākot no būvniecības ieceres brīža, un 

ēkas ekspluatācijas laikā; kā arī rūpējoties par ēkā izmantoto materiālu potenciālu pārstrādi, vai 

vismazāko kaitējumu videi nākotnē. 

 

Zaļā iepirkuma kritēriju apakšpunktu uzskaitījums ir rekomendējošs, un katras ēkas kontekstā 

atbildīgi jāpārskata. Precīzi sastādīti Zaļā iepirkuma kritēriji ir pamats Līguma izpildes 

nosacījumiem, tiem jābūt skaidri izteiktiem Paziņojumā par iepirkumu, lai pretendentiem būtu 

saprotamas visas saistības.  

 

Zaļā iepirkuma kritēriji: 

 

10. Enerģijas patēriņš 

11. Iekštelpu klimats un lietotāja komforts 

12. Būvniecības un apdares materiālu pielietojums 

13. Ūdens resursu lietošana 

14. Teritorijas izmantošana 

15. Piesārņojuma kontrole 

16. Transports 

17. Atkritumu saimniecība 

18. Ēkas un būvdarbu pārvaldība 

 

 

Nr. Kritēriji  Ir  Na

v 

N/a Piezīme

s 

 Ir – noteikti un ievēroti,  Nav – nav ņemti vērā,  N/a- nav attiecināms uz doto 

objektu 

 

1. Enerģijas patēriņš     
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1.1. Noteiktas enerģijas patēriņa robežvērtības uz 1 m2/gadā 

apkurei, karstā ūdens sagatavošanai un ventilācijai 
X    

1.2. Noteiktas norobežojošo konstrukciju siltuma  

caurlaidības koeficienta U robežvērtības  
X    

1.3. Noteiktas prasības termisko tiltu ierobežošanai  X   

1.4. Noteikta ēkas konstrukciju gaiscaurlaidības koeficienta 

robežvērtība 
 X   

1.5. Noteiktas prasības enerģiju taupošam apgaismojumam   X  

1.6. Noteiktas prasības klātbūtnes sensoru pielietošanai  

apgaismojumam un ventilācijai 
  X  

1.7. Pieprasīts uzstādīt enerģiju taupošas sadzīves  

un tehnoloģiskās iekārtas  
  X  

1.8. Noteikta prasība uzstādīt atsevišķus enerģijas skaitītājus 

patērētājiem 
  X  

1.9. Noteiktas enerģijas ekonomijas prasības ārējam 

apgaismojumam 
  X  

1.10. Noteiktas enerģijas ekonomijas prasības  

ēkas inženiertehniskajām iekārtām 
  X  

1.11. Rekuperācijas ventilācijas iekārtām noteikts  

efektivitātes koeficients, ne zemāks par 75%  
  X  

1.12. Noteiktas prasības apkures un karstā ūdens sagatavošanas 

sistēmām 
 X   

1.13. Noteiktas prasības ēkai kopumā, atsevišķām ēkas daļām, 

vai materiāliem: par zemu vai „0‖ līmeņa CO2 izmešu 

tehnoloģiju pielietojumu 

X    

1.14. Noteiktas prasības atjaunojamo enerģijas resursu 

pielietošanai 
  X  

1.15. Noteiktas prasības projekta un būvdarbu tehniskos 

risinājumus izstrādāt, ņemot vērā nākotnes enerģijas 

ekonomijas darbu iespējas  

 X   

1.16. Noteiktas prasības enerģijas ekonomijai būvdarbu laikā  X   B 

1.17. Noteikta prasība ēkas nožūšanu pēc apdares darbiem 

nodrošināt bez apkures  
 X  B 

1.18. Noteikta prasība savlaicīgi veikt ēkas gaiscaurlaidības testu  X   B 

      

2. Iekštelpu klimats un lietotāju komforts     

2.1. Noteikts normatīvais gaisa apmaiņas koeficients telpās  X   

2.2. Noteiktas prasības telpu temperatūras režīmam X    

2.3. Noteikta nepieciešamība pēc iekštelpu klimata regulēšanas 

sistēmas (temperatūra, gaisa apmaiņa atkarībā no telpu 

noslodzes) 

X    

2.4. Noteiktas telpu akustiskās prasības   X  

2.5. Noteiktas prasības telpu dabiskajam izgaismojumam  X   

      

3. Būvniecības un apdares materiālu pielietojums     

3.1. Noteikta prasība pēc detalizētām materiālu specifikācijām  

galvenajiem būvmateriāliem 
X    

3.2. Noteikta prasība pēc vietējiem materiāliem  X    
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3.3. Noteikta prasībā pēc videi draudzīgiem materiāliem,  

no atbildīgi vadītiem ražošanas procesiem 
X    

3.4. Noteikta prasība būvmateriālu atkārtotai izmantošanai,  

būvobjektā vai citiem mērķiem 
X    

3.5. Noteiktas prasības materiālu izturībai un garantijas laiks X    

3.6. Noteikta prasība materiālu un būves detaļu savienojumu 

mezglu izturībai un ilgmūžībai 
X    

3.7. Noteikta prasība pielietot materiālu aprites cikla aprēķinu X    

3.8. Norādīti izslēdzamie un kaitīgie materiāli,  

pārraudzības un kontroles pasākumi 
X   B 

      

4. Ūdens resursu lietošana     

4.1. Noteikta prasība pielietot ūdeni taupošas iekārtas (sanitārie 

mezgli, dušas, virtuves, ēkas apkopšana) 
X    

4.2. Noteiktas prasības notekūdeņu savākšanas sistēmai,  

piesārņojuma kontrolei 
X    

4.3. Noteiktas prasības notekūdeņu atkārtotai (pelēkā ūdens) 

izmantošanai pēc attīrīšanas vai lietus ūdens izmantošanai 
X    

4.4. Noteiktas prasības siltuma atgūšanai no notekūdeņiem  

(dušas, baseins, virtuves, u.tml.) 
X    

4.5. Noteiktas prasības ūdens patēriņa uzskaitei un kontrolei X    

4.6. Noteiktas prasības noplūdes vietu kontrolei X    

4.7. Noteiktas prasības teritorijas apūdeņošanas sistēmām X    

4.8. Noteiktas prasības transportlīdzekļu mazgāšanai X    

4.9. Noteiktas prasības ilgtspējīgai ūdens saimniecībai  

(kompleksi pasākumi 4.1.-4.8.) 
X    

4.10. Noteiktas prasības ūdens ekonomijai būvdarbu laikā X   B 

      

5. Teritorijas izmantošana     

5.1. Noteiktas prasības jaunbūves vai rekonstrukcijas 

ekoloģiskās ietekmes samazināšanai un bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanai  

 X   

5.2. Analizēta ēkas izvietojuma analīze pret debespusēm,  

izsauļojums un dienasgaisma 
X    

5.3. Analizēta centralizēto komunikāciju pieejamība X    

5.4. Noteikta objekta infrastruktūras ietekme uz vidi,  

apzaļumojums, ietekme uz ainavu 
 X   

5.5. Noteiktas prasības zemes gabala reģenerācijai  

un piesārņojuma samazināšanai 
 X   

      

6. Piesārņojuma kontrole     

6.1. Noteiktas prasības siltumnīcefekta gāzu emisiju (t.sk. CO2) 

emisiju samazinājumam 
X    

6.2. Noteiktas prasības gaismas piesārņojuma kontrolei nakts 

laikā 
X    

6.3. Noteiktas prasības kaitīgo vielu noplūdes risku 

samazināšanai  
X    
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6.4. Noteiktas prasības trokšņa līmeņa kontrolei X   B 

6.5. Noteiktas prasības putekļu ierobežošanai  X   B 

      

7. Transports     

7.1. Analizēta sabiedriskā transporta pieejamība   X  

7.2. Analizēta sabiedrisko pakalpojumu pieejamība   X  

7.3. Noteiktas prasības gājēju un velobraucēju drošībai   X  

7.4. Noteikta prasība pēc velosipēdu novietnes   X  

7.5. Noteikti rekomendētie darbinieku, apmeklētāju un 

loģistikas maršruti  
  X  

7.6. Noteikti ierobežojumi autostāvvietu ietilpībai, saskaņā ar 

alternatīviem pasākumiem 
  X  

7.7. Noteiktas prasības pēc alternatīviem transporta veidiem   X  

7.8. Darbiniekiem ir pieejamas iespējas strādāt no mājām   X  

7.9. Noteiktas prasības būvmateriālu transportam X   B 

      

8. Atkritumu saimniecība     

8.1. Noteiktas prasības otrreiz izmantojamo materiālu un 

atkritumu uzglabāšanai 
X    

8.2. Noteiktas prasības nepārstrādājamo atkritumu un 

pārstrādājamo iekārtu uzglabāšanai 
X    

8.3. Noteiktas prasības organisko atkritumu kompostēšanai X    

8.4. Noteiktas prasības būvlaukuma atkritumu pārvaldībai X   B 

8.4.1

. 

Līgums par būvniecības atkritumu savākšanu, pārkraušanu, 

šķirošanu, un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā  
 X   

8.4.2

. 

Līgums par būvniecības atkritumu nogādi, pieņemšanu un 

apglabāšanu speciālā poligonā 
 X   

8.4.3

. 

 Atkritumu pārvadāšanas atļauja regulāriem 

pārvadājumiem 
 X   

8.4.4

. 

 Noteiktas prasības otrreiz izmantojamo konteineru 

izmantošanai  
 X   

8.4.5

. 

Noteiktas prasības Būvuzņēmējam samazināt un pārstrādāt 

būvniecības atkritumus, vismaz 60% apjomā pēc svara  
 X   

8.4.6

. 

 Noteikta prasība būvmateriālu piegādātājiem pieņemt 

atpakaļ, pārstrādāt un otrreiz izmantot būvmateriālu 

iepakojumu 

 X   

      

9. Ēkas un būvdarbu pārvaldība     

9.1. Noteikta prasība pēc Aprites cikla izmaksu analīzes 

noteiktam laika periodam (25-40 gadi) 
 X   

9.2. Ēkas apsaimniekotājs (uzņēmums vai iestāde) ir nozīmējis 

atbildīgo par Enerģijas ekonomiju 
X   P 

9.3. Noteikta prasība izstrādāt enerģijas pārvaldības plānu X   P 

9.4. Noteikta prasība veikt ēkas apsaimniekotāja apmācību par 

uzstādītajām inženiersistēmām  
X   P 

9.5. Noteikta prasība izstrādāt ēkas lietotāju rokasgrāmatu un 

veikt lietotāju apmācību 
X   P 
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9.6. Noteiktas prasības Būvuzņēmuma Vides un Sociālo 

prasību izpildei  
 X  B 

9.7. Noteiktas prasības Būvuzņēmuma darbinieku apmācībai 

par enerģiju taupošiem būvdarbiem 
X   B 

9.10. Noteiktas prasības būvlaukuma ietekmes uz vidi 

samazināšanai 
X   B 

9.11. Noteiktas prasības būvniecības termiņu optimizācijai, t.sk. 

darbu saskaņošana ar darbinieku vai iemītnieku 

uzturēšanos ēkā, un termiņu atbilstība klimatiskajiem 

apstākļiem  

X   B 

9.12. Noteikta prasība nodrošināt nepārtrauktu un racionālu 

materiālu plūsmu un uzglabāšanu objektā, samazinot 

kaitējumu videi 

X   B 

9.13. Noteikta prasība būvniecības laikā regulāri veikt slēpto 

mezglu un savienojumu fotofiksāciju 
X    

9.14. Noteikta prasība uzstādīt publiskā telpā informāciju par 

ēkas kopējo enerģijas patēriņu un galvenajiem patērētājiem 
3
 

 X  P, 1 

 

Piezīmes 

B- Pasākumus, kuri atteicas uz būvdarbu izpildi, Projektētājam jāiekļauj Darbu 

organizācijas projektā; un Pasūtītājam jāparedz Iepirkumā un Līgumā par būvdarbiem.  

P – par pasākumiem, kuri attiecas uz ēkas ekspluatāciju, ir atbildīgs Pasūtītājs, taču 

Projektētājam un Būvuzņēmējam tie jāņem vērā plānošanā un būvniecībā.  

 

Rekonstrukcijas gadījumos sadaļas 5 - Teritorijas izmantošana, 6 - Piesārņojuma 

kontrole, un 7 - Transports pieļaujams izslēgt.  

 

 

Izslēgtie materiāli 

Pretendentiem jāapliecina, ka šādi materiāli/ vielas netiks izmantoti ēkas būvniecībā: 

- Ekstrudētais putupolistirols, montāžas biezumā >80 mm (rada HFC/ fluorogļūdeņražu 

un  HCFC/ 

hlorfluorogļūdeņražu emisijas); alternatīva – minerālvate, ekovate u.c. 

- Poliuretāna putas un paneļi (rada HFC/ fluorogļūdeņražu un  

HCFC/hlorfluorogļūdeņražu emisijas), alternatīva – minerālvate, ekovate, pakulas logu 

izolācijai u.c 

- otrreiz pārstrādāti koksni saturoši produkti (piem., kokmateriāli), plastmasa, tērauds vai 

citi materiāli, par kuriem nav pavaddokumentu, kas apliecina, ka tie nesatur bīstamas 

vielas (kā noteikts valsts normatīvos); 

- izstrādājumi, kas satur ar fluorogļūdeņražus (HFC); sēra heksafluorīdus (SF6), piem. 

skaņu izolējošie logi ar SF6 /sēra heksafluorīda pildījumu.   

- iekštelpu krāsas un lakas ar šķīdinātāju (gaistošie organiskie savienojumi, GOS ar 

saturu augstāku par normatīvo). 

koksne, un kokmateriāli, kuri iegūti ignorējot vides prasības, un no avotiem bez ilgtspējīgas 

atjaunošanās iespējām. 

                                                 
3
 iepriekšējā redakcijā – enerģijas sadales ekrāns 
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Pielikums Nr. 2 

Pie Pakalpojuma līguma Nr. ___ 

 

Tehniskā specifikācija  

Enerģiju taupošas ēkas projektēšanai  

 

 

Šajā paraugā nav iekļautas funkcionālās prasības, ko nosaka Pasūtītājs, PAU nosacījumi un citi, 

kuri doti Būvvaldes dokumentos, vai citos normatīvajos aktos. 

 

Objekta nosaukums: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas 

dienesta viesnīcas   

Objekta adrese: Bauskas ielas 23 un Bauskas iela 25 

Pasūtītājs: Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola 

Būvniecības veids: Renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes 

prasībām un izmantojot videi draudzīgus 

būvniecības materiālus un izstrādājumus 

Ēkas kopējā platība:  Bauskas ielas 23 – 2335 m
2
; Bauskas iela 25 – 

2298 m
2
 

Ēkas funkcija, CC klasifikatora 

kods 

Dienesta viesnīcas (kods  12110102) 

Telpu funkcijas: Dienesta viesnīcas 

Būvprojektēšanas stadija (atzīmēt 

nepieciešamo): 

Tehniskais projekts, Autoruzraudzība 

Būvprojekta daļas (atzīmēt 

nepieciešamo): 

AR, T, BA. 

Izejas dati un Apsekojuma 

dokumentācija (atzīmēt 

nepieciešamo): 

Ēkas tehniskais apsekojums, Energoaudita 

atskaite,  

 

Tehniskā specifikācija jāsastāda saskaņā ar Zaļā iepirkuma kritērijiem Videi draudzīgai 

būvniecībai, un katras ēkas kontekstā atbildīgi jāpārskata, un jāpapildina, ja nepieciešams.  

 

Tehniskā specifikācija: 

Nr.p.k

. 
  

1. Enerģijas patēriņa nosacījumi Raksturojošais rādītājs un/vai 

materiāls, un/vai risinājums 

1.1. Apkures enerģijas patēriņa robežvērtība uz 1 

m2/gadā apkurināmajai platībai 

50-80 kWh/m2 gadā 

 Karstā ūdens sagatavošanai un ventilācijai        kWh/m2 gadā 

1.2. Norobežojošo konstrukciju siltuma  

caurlaidības koeficienta U robežvērtības  

ne mazāk kā ēku kategorijai 

definēts LBN 002-001 

Sienas 0.2-0.1 
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Grīda uz grunts 0.2-0.1 

Jumts 0.2-0.1 

Logi 0.8-1.3 

1.3. Prasības termisko tiltu ierobežošanai - 

 Logu montāža Pielietot blīvējuma lentas un 

siltumizolāciju. Nav atļauta 

poliuretāna putu pielietošana. 

 Balkoni un lodžijas - 

 Citas konstrukcijas - 

1.4. Ēkas norobežojošo konstrukciju 

gaiscaurlaidības koeficienta robežvērtība
4
 

0.6-1.2 m
3
/(m

2
 x h) 

1.5. Prasības enerģiju taupošam apgaismojumam  NAV PLANOTS 

 Apgaismojuma audits esošās ēkās - 

 Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana vai 

esošā nomaiņa, prasības pa telpu grupām     

- 

  - 

  - 

1.6. Prasības klātbūtnes sensoru pielietošanai  - 

 Apgaismojums - 

 Ventilācija - 

1.7. Pieprasīts uzstādīt enerģiju taupošas sadzīves  

un tehnoloģiskās iekārtas  

- 

  - 

  - 

1.8. Prasība uzstādīt atsevišķus enerģijas 

skaitītājus  

- 

 Elektrība - 

 Apgaismojums - 

 Siltumapgāde - 

 Karstais ūdens - 

 Ventilācija - 

1.9. Enerģijas ekonomijas prasības ārējam 

apgaismojumam 

- 

1.10. Enerģijas ekonomijas prasības  

ēkas inženiertehniskajām iekārtām 

- 

  - 

  - 

1.11. Rekuperācijas ventilācijas iekārtas  

 

- 

1.12. Apkures un karstā ūdens sagatavošanas 

sistēmas 

 

  - 

 Cauruļu siltuma izolācijas uzlabošana 

Bauskas ielā 23 

siltumizolācijas čaula un 

apvalks 

   

                                                 
4 Saskaņā ar LBN 002-001, Būvelementu gaiscaurlaidība visai ēkai vai tās daļai, izteikta kā gaisa noplūde 

 m3/(m2 x h), ja spiediena starpība ir 50 Pa 
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1.13. Prasības ēkai kopumā, atsevišķām ēkas 

daļām, vai materiāliem CO2 izmešu līmeni 

 

 Zema CO2 izmešu līmeņa tehnoloģijas - 

 „0‖ līmeņa CO2 izmešu tehnoloģijas  - 

1.14. Prasības atjaunojamo enerģijas resursu 

pielietošanai 

NAV PLANOTS 

   

   

   

   

1.15. Prasības projekta un būvdarbu tehniskajiem 

risinājumiem, ņemot vērā nākotnes enerģijas 

ekonomijas darbu iespējas  

- 

   

  - 

  - 

  - 

1.16. Prasības enerģijas ekonomijai būvdarbu laikā  - 

1.17. Prasība ēkas nožūšanu pēc apdares darbiem 

nodrošināt bez apkures  

- 

1.18. Noteikta prasība savlaicīgi veikt ēkas 

gaiscaurlaidības testu  

- 

   

2. Iekštelpu klimats un lietotāju komforts  

2.1. Normatīvais gaisa apmaiņas koeficients telpās  

 Dienesta viesnīcas Normatīvā gaisa apmaiņa 

stundā 

   

   

2.2. Noteiktas prasības telpu temperatūras 

režīmam 

 

 Dienesta viesnīcas +20 C° 

   

   

2.3. Noteikta nepieciešamība pēc iekštelpu 

klimata regulēšanas sistēmām (temperatūra, 

gaisa apmaiņa atkarībā no telpu noslodzes) 

 

 Prasības telpu noēnošanai - 

- 

- 

- 

- 

 Dzesēšana - 

2.4. Telpu akustiskās prasības - 

  - 

  - 

2.5. Prasības telpu dabiskajam izgaismojumam - 
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  - 

  - 
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PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. ___ 

 

<Daugavpils, gads, datums, mēnesis> 

 

 

Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola, reģistrācijas Nr. 90000729073, juridiskā adrese: 

Strādnieku ielā 16, Daugavpilī, LV 5417, tā direktora Romualda Maculeviča personā, kurš 

darbojas uz nolikuma pamata (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un  

<Izpildītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese: <adrese>, tā 

< amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, 

turpmāk šā līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, 

 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz Tehniskās 

dokumentācijas sagatavošanas un ieviešanas „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 

Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas dienesta viesnīcu ēkās Bauskas ielā 23 un 25 

Daugavpilī‖ un autoruzraudzība atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot 

videi draudzīgus būvniecības materiālus priekšlikumu konkurss‖, Identifikācijas Nr. 

<identifikācijas Nr.>, rezultātiem un Izpildītāja  iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 

 

 

12. Līguma priekšmets 
 

12.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt Autoruzraudzību, turpmāk tekstā 

―Autoruzraudzība‖, būvobjektam – Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas 

dienesta viesnīcu ēkās Bauskas ielā 23 un 25 Daugavpilī, turpmāk tekstā ―Būvobjekts‖, 

ievērojot visus šī Līguma nosacījumus. 

 

 

13. Autoruzraudzības veikšanas termiņš 

 

13.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

13.2. <mēnešu skaits cipariem (mēnešu skaits vārdiem)> mēneši no būvdarbu uzsākšanas 

dienas – <citi nosacījumi, ja attiecināms>, bet ne ilgāk <gads, diena, mēnesis> <vai citi 

nosacījumi, ja attiecināms> 

 

 

14. Līguma summa un norēķinu kārtība 

 

14.1. Līguma summa atbilstoši tiek noteikta Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> 

santīmu), tai skaitā PVN 21 % (divdesmit viens procents) Ls <summa> (<lati> lati 

<santīmi> santīmu). 

14.2. Līguma apmaksa paredzēta sekojoši: 

14.2.1. Pasūtītājs 1 (vienu) reizi mēnesī pēc Izpildītāja izrakstīta rēķina saņemšanas un 

darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas veic samaksu Izpildītājam Ls 

<summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu), tai skaitā PVN 21 % (divdesmit 

viens procents) Ls <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu). 
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14.3. Pasūtītājs veic samaksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu 10 (desmit) 

bankas dienu laikā pēc Nodošanas – pieņemšanas akta un rēķina saņemšanas no Izpildītāja 

par iepriekšējā mēnesī veikto Autoruzraudzību. 

14.4. Gadījumā, ja tiek mainīta Latvijas Republikas nodokļu likumdošana, Puses vienojas 

atstāt nemainīgu Līguma punktā 3.1. noteikto samaksu par darbu. Šādu grozījumu 

gadījumā tiek mainīta Līguma kopējā summa atbilstoši nodokļu likmes izmaiņām. 

14.5. Pušu juridiskās adreses un norēķinu konti: 

Pasūtītājs   nosaukums Izpildītāja  nosaukums 
juridiskā adrese <adrese> juridiskā adrese <adrese> 

faktiskā adrese <adrese> faktiskā adrese <adrese> 

Vienotais reģistrācijas Nr.: <Nr.> Vienotais reģistrācijas Nr.: <Nr.> 

Konts: <Nr.> Konts: <Nr.> 

Banka: <bankas nosaukums> Banka: <bankas nosaukums> 

Bankas kods: <kods> Bankas kods: <kods> 

 

15. Autoruzraudzības noteikumi 

 

15.1. Izpildītāja norādījumi ir saistoši Pasūtītājam un būvuzņēmējam no brīža, kad tie ir 

ierakstīti Autoruzraudzības žurnālā. 

15.2. Izpildītājs nav atbildīgs par būvprojekta risinājumu kvalitāti, ja būvdarbu gaitā netiek 

novērstas Autoruzraudzības žurnālā ierakstītās atkāpes no būvprojekta. 

15.3. Izpildītāja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var 

ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem. 

15.4. Izpildītāja pienākums ir piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs. 

15.5. Šajā Līgumā noteikto darbu izpilde tiek fiksēta ar Nodošanas - pieņemšanas aktu. 

15.5.1. Pasūtītājs paraksta Nodošanas – pieņemšanas aktu 5 (piecu) darba dienu 

laikā pēc tā saņemšanas vai arī rakstiskā veidā norāda uz Autoruzraudzības 

neatbilstību Līguma prasībām. 

15.5.2. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz ar parakstu 

apstiprinātu Nodošanas – pieņemšanas aktu vai arī rakstiskā veidā nenorāda uz 

Autoruzraudzības neatbilstību Līguma prasībām, Izpildītājs automātiski pieņem 

šo aktu kā apstiprinātu  un uz tā pamata piestāda rēķinu Pasūtītājam. 

 

 

16. Izpildītāja pienākumi un tiesības 

 

16.1. Izpildītājam jāveic Autoruzraudzība Būvobjektā atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, 

nodrošinot Būvprojekta autentisku realizāciju dabā. 

16.2. Veicot Autoruzraudzību, Izpildītājam jāievēro spēkā esošā LR likumdošana, Zaļā 

iepirkuma kritēriji videi draudzīgu ēku būvniecībai (Līguma pielikums Nr. 1) un 

Pasūtītāja norādījumi. 

16.3. Izpildītājs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras 

trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā 

noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai. 

16.4. Autoruzrauga pienākumi: 

16.4.1. veikt izstrādātā projekta daļu Autoruzraudzību un nozīmēt Autoruzraudzības veicēju 

<vārds, uzvārds> vai citu pilnvarotu personu; 

16.4.2. ierasties Objektā Autoruzraudzības veikšanai 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc 

Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja uzaicinājuma; 
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16.4.3. Autoruzraudzības laikā, neatkarīgi no Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja uzaicinājuma, 

veikt Objekta apsekošanu ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā. Objekta apmeklējuma 

biežumu Pasūtītājs var samazināt vai palielināt atkarībā no situācijas būvlaukumā; 

16.4.4. pirms Autoruzraudzības uzsākšanas pārliecināties un visā Autoruzraudzības laikā 

kontrolēt, vai būvuzņēmēja rīcībā ir atbilstoša Projekta dokumentācija; 

16.4.5. Savlaicīgi reģistrēt Autoruzraudzības žurnālā konstatētās atkāpes un pārkāpumus, 

kā arī Projektētāja pieņemtos un Pasūtītāja akceptētos lēmumus izskatīšanai, rakstiski 

vai rasējumu veidā. 

16.4.6.  Gadījumos, kad būvdarbu laikā tiek konstatētas nepilnības vai kļūdas Izpildītāja 

izstrādātās projekta daļas risinājumos, Izpildītājs novērš nepilnības un kļūdas par 

saviem līdzekļiem, termiņā, par kādu Puses vienojas; 

16.4.7. Izpildītāja un Pasūtītāja interesēs sadarboties ar būvuzraugu un būvuzņēmēju, ja 

vien tas  nav pretrunā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem; 

16.4.8. pēc Pasūtītāja, būvuzņēmēja uzaicinājuma piedalīties būvsapulcēs vai citās 

projektēšanas sapulcēs; 

16.4.9. piedalīties to darbu pieņemšanā, kurus nepieciešams pieņemt Autoruzraugam; 

16.4.10. sniegt būvniecības dalībniekiem rakstiskas atbildes uz jautājumiem, kas tiem 

radušies būvdarbu gaitā. Katrai atbildei jābūt pēc būtības un pamatotai. Atbilde uz 

konkrēto jautājumu jādod 3 (trīs) darba dienu laikā no jautājuma pieteikšanas; 

16.4.11. Nekavējoties, bet ne vēlāk par 24 (divdesmit četrām) stundām, informēt Pasūtītāju 

par būvdarbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no projekta Zaļā 

iepirkuma kritērijiem Videi draudzīgu ēku būvniecība (Līguma pielikums Nr. 1) un 

Latvijas būvnormatīviem, kā arī visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības 

procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem. 

 

 

 

17. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 

 

17.1. Pasūtītājam jāsniedz visa nepieciešamā dokumentācija un informācija, kas nepieciešama 

Autoruzraudzības veikšanai pēc iespējas īsākā laika periodā. Pasūtītājs ir atbildīgs par 

iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību, Izpildītājs pieņem to kā pareizu un 

nav atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi. 

17.2. Pasūtītāja pienākums ir atļauju un licenču saņemšana no valsts institūcijām, kas 

nepieciešamas būvdarbu uzsākšanai saskaņā ar izstrādāto Projekta Dokumentāciju. 

17.3. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja piekļūšanu Būvobjektam šī Līguma izpildes laikā. 

17.4. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Autoruzraudzības veikšanu, ja tā pilnīgi vai 

daļēji neatbilst šī Līguma nosacījumiem, LR Būvnormatīviem, Zaļā iepirkuma kritērijiem 

videi draudzīgu ēku būvniecībai (Līguma pielikums Nr. 1) vai satur kļūdainus 

risinājumus. 

 

 

 

18. Pušu atbildība 

 

18.1. Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību pildīšanu un LR likumdošanas 

ievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par 

zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar LR 
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likumdošanu, bet ne vairāk kā to, ko paredz Izpildītāja profesionālās civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas polise. 

18.2. Sankcijas: 

18.2.1. Darbu izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā Izpildījam ar 5 (piecu) darba 

dienu pielaides periodu jāsamaksā Pasūtītājam soda nauda 0.1% apmērā no 

Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no 

Līguma kopējās summas. 

18.2.2. Apmaksas termiņa nokavēšanas gadījumā Pasūtītājam ar 5 (piecu) darba 

dienu pielaides periodu jāsamaksā Izpildītajam soda nauda 0.1% apmērā no 

Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no 

Līguma kopējās summas. 

18.2.3. Puses atsakās no augšminētajām soda sankcijām gadījumā, ja otra Puse 

pierāda, ka kavēšanās iemesls ir trešā puse vai nepārvarama vara un tās iemeslu 

minētā Puse nav varējusi novērst. 

 

 

19. Līguma apturēšana, izbeigšana, izpilde  

 

19.1. Līguma darbības apturēšana notiek sekojošos apstākļos: 

19.1.1. Līguma darbība var tikt apturēta pēc abu līgumslēdzēju pušu vienošanās. 

Līgumu apturot Pasūtītājam saskaņā ar Darbu pārtraukšanas aktu jāsamaksā 

Izpildītājam par reāli veikto Autoruzraudzību. 

19.1.2. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu 

saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei, ja 

otra Puse nav izpildījusi saistību, kas tieši apgrūtina pirmās Puses savlaicīgu 

saistību izpildi. 

19.2. Līguma izbeigšana notiek sekojošos apstākļos: 

19.2.1. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja otra Puse nav 

izpildījusi vienu vai vairākas saistības un, pēc rakstiska brīdinājuma 

saņemšanas, saistību nepildīšana nav novērsta 15 (piecpadsmit) darba dienu 

laikā. Šajā gadījumā Puse, kas pēc rakstiska brīdinājuma nav izpildījusi saistību, 

par kuru tika norādīts rakstiskajā brīdinājumā, maksā otrai Pusei līgumsodu 15% 

apmērā no Līguma kopējās summas, kā arī atlīdzību par reāli paveikto darbu 

saskaņā ar Darbu pārtraukšanas aktu. 

19.2.2. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu vismaz 30 dienas 

iepriekš rakstiski brīdinot otru Pusi, veicot savstarpējos norēķinus par reāli 

paveikto darbu saskaņā ar Darbu pārtraukšanas aktu un samaksājot otrai Pusei 

līgumsodu 15 % apmērā no Līguma kopējās summas. 

19.2.3. Pie Līguma izbeigšanas visas nenomaksātās soda sankcijas un visi kārtējie 

maksājumi par veikto Autoruzraudzību jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu laikā 

pēc Darbu pārtraukšanas akta parakstīšanas. 

19.3. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā mērā izpildījušas šī Līguma 

saistības - Pasūtītājs ar Nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanu ir apstiprinājis 

Autoruzraudzības pakalpojumu saņemšanu un apmaksājis pilnu Līguma summu. 

 

 

20. Strīdu izšķiršanas kārtība 
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20.1. Strīdus, kas Pusēm rodas šī Līguma sakarā, vispirms jāmēģina atrisināt Pusēm 

vienojoties. 

20.2. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms tiesā 

saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu. 

 

 

21. Nepārvarama vara 

 

21.1. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, 

dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu 

akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne 

novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts 

attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi. 

21.2. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta 

paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par 

nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos 

un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas. 

21.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, 

bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma 

izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu 

mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par 

Izpildītāja faktiski padarīto darbu. 

 

22. Citi noteikumi 

 

22.1. Izpildītāja atbildība tiek apdrošināta tādā apmērā, lai segtu šī līguma noteiktās Izpildītāja 

saistības. 

22.2. Likumdošana un Līguma valoda: 

22.2.1. Šis Līgums tiek slēgts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. 

22.2.2. Šī Līguma valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. 

22.2.3. Autoruzraudzības pakalpojumu valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. Ja 

ir nepieciešams Autoruzraudzības dokumentācijas tulkojums svešvalodā, tas 

tiek veikts pēc Pušu atsevišķas vienošanās. 

22.3. Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, 

kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar šo Līgumu. Pusēm ir tiesības nomainīt 

kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi. 

22.4. Pušu kontaktpersonas: 

Pasūtītāju pārstāv Izpildītāju pārstāv 
<vārds, uzvārds, amats> <vārds, uzvārds, amats> 

Adrese: <adrese> Adrese: <adrese> 

Tālrunis: <tālruņa nr.> Tālrunis: <tālruņa nr.> 

Fakss: <faksa nr.> Fakss: <faksa nr.> 

e-pasts: <e-pasta adrese> e-pasts: <e-pasta adrese> 

  

22.5. Apakšuzņēmēji: 

22.5.1. Izpildītājam ir tiesības pilnīgi vai daļēji uzticēt Autoruzraudzības veikšanu 

trešajai pusei (tālāk saukti ―Apakšuzņēmēji‖). 

22.5.2. Izpildītājs ir atbildīgs par Autoruzraudzības pakalpojumiem, ko sniedz tā 

Apakšuzņēmēji. 
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22.6. Papildu darbi: 

22.6.1. Līguma summā nav iekļauta apmaksa par papildus projekta risinājumu izstrādi 

<t.sk. detalizēto rasējumu, ja attiecinām>, kurus izsaukušas Pasūtītāja 

papildus prasības attiecībā uz jau izstrādāto Projekta Dokumentāciju, un kuri 

nav Projekta Dokumentācijā Izpildītāja pieļauto kļūdaino risinājumu rezultāts. 

22.6.2. Ja būvniecības gaitā rodas nepieciešamība izstrādāt papildu risinājumus <t.sk. 

detalizēto rasējumu, ja attiecināms> saskaņotam Būvprojektam, tad šo darbu 

apjoms, izpildes termiņš un apmaksas summas tiek noteikti ar Pasūtītāja un 

Izpildītāja Papildu vienošanos, uz kuru attieksies šī Līguma nosacījumi un kas 

būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

22.6.3. Ja papildu risinājumus <t.sk. detalizēto rasējumu, ja attiecināms> izstrādā 

būvuzņēmējs vai trešā puse, tie saskaņojami ar Izpildītāju. 

22.7. Visi paziņojumi, lūgumi, prasības un cita korespondence šī Līguma saistībā ir uzskatāmi 

par nodotiem otrai Pusei, ja tā noformēta rakstveidā un nodota otrai Pusei pret parakstu 

vai arī nosūtīta pa pastu ierakstītas vēstules veidā. 

22.8. Šis Līgums ir noformēts uz <lapu skaits ar cipariem (lapu skaits ar vārdiem)> lapām 2 

(divos) eksemplāros, un tiem ir līdzvērtīgs juridisks spēks. Visi pielikumi pie šī Līguma, 

kas sastādīti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

22.9. Līguma labojumi, grozījumi un papildu vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti 

rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses. 

22.10. Līguma teksts ir konfidenciāls. 

22.11. Līguma pielikumi: 

22.11.1. Līguma pielikums Nr. 1 – 1.1.1. Zaļā iepirkuma kritēriji videi 

draudzīgai ēku būvniecībai uz __ lpp; 

22.11.2. Līguma pielikums Nr. 2 – Izpildītāja profesionālas atbildības apdrošināšanas 

polises kopija – uz 1 (vienas lapas). 

 

 

Pasūtītāja <nosaukums> vārdā 

 

<Amats> 

 

<vārds, uzvārds> 

Izpildītāja <nosaukums> vārdā 

 

<Amats> 

 

<vārds, uzvārds> 
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Pielikums Nr. 8 

pie Projektēšanas pakalpojuma iepirkuma 

 

Uz pretendenta veidlapas 

Vieta  

Datums  

                                                        Latgales Transporta un sakaru tehniskajai skolai 

Strādnieku iela 16, Daugavpils, LV 5417 

 

 

APLIECINĀJUMS par objekta apskati 

 

 

Atklātam konkursam  

[„Nosaukums‖] 

[Iepirkuma identifikācijas Nr.] 

 

 

Pretendents _______________  (turpmāk – Pretendents), tā ______________________ personā 

apliecina, ka: 

 

 2010.gada ___. _______ ir apmeklējis objektus, veicis to apskati dabā un no Pasūtītāja 

pārstāvja ir saņēmis visu Pretendentu interesējošo informāciju par objektiem. 

 

 

Pasūtītāja 

pārstāvis_____________________________________________________________________ 

vārds,uzvārds, amats, paraksts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretendenta vadītāja paraksts:  

Vārds, uzvārds:  

Amats:  

 

Z.V. 

 


