Atklāts konkurss 

„par tiesībām realizēt Pasūtītāja tehniskos projektus Daugavpilī mācību korpusu Strādnieku ielā 16, Mendeļejeva ielā 1 un Varšavas ielā 23, mācību darbnīcas Varšavas ielā 21A renovācijai un dienesta viesnīcu vienkāršotai renovācijai Bauskas ielā 23 un Bauskas ielā 25.”

identifikācijas Nr.  DVT 2013/4 ERAF

Par precizējumiem, kuri veikti Nolikuma Pielikumā Nr.3
(izcelti ar sarkanu krāsu)
Apstiprināti iepirkuma komisijas sēdē

2013.gada 18.jūlijā

Protokols Nr. 01-26/4/14
Precizētais Pielikums Nr.3
	Pielikuma numurs
	Pielikuma teksts

	3.
	1. apņemoties: 

a. veikt konkursa nolikumā ar identifikācijas numuru __________ paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam projektam par kopējo cenu bez PVN Ls ................ (...................................... ....................);

a-1) pabeigt konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam projektam, atskaitot darbus, kas paredzēti lokālajā tāmē Nr. 4 – dienesta viesnīcas renovācijai Bauskas ielā 23 par kopējo cenu bez PVN Ls ................ (...................................... ....................).
a-2) pabeigt konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam projektam, atskaitot darbus, kas paredzēti lokālajā tāmē Nr. 4 – dienesta viesnīcas renovācijai Bauskas ielā 25 par kopējo cenu bez PVN Ls ................ (...................................... ....................).
a-3) pabeigt konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam projektam, atskaitot darbus, kas paredzēti lokālajā tāmē Nr. 16 – mācību korpusa renovācijai Mendeļejeva ielā 1 par kopējo cenu bez PVN Ls ................ (...................................... ....................).
a-4) pabeigt konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam projektam, atskaitot darbus, kas paredzēti lokālajā tāmēs Nr. 4 (dienesta viesnīcas renovācija Bauskas ielā 23), Nr. 4 (dienesta viesnīcas renovācija Bauskas ielā 25) un Nr. 16 (mācību korpusa renovācija Mendeļejeva ielā 1) par kopējo cenu bez PVN Ls ................ (...................................... ....................).
a-5) pabeigt konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam projektam, atskaitot darbus, kas paredzēti lokālajā tāmēs Nr. 4 un Nr. 4 (dienesta viesnīcas renovācija Bauskas ielā 23 un dienesta viesnīcas renovācija Bauskas ielā 25) par kopējo cenu bez PVN Ls ................ (...................................... ....................).
a-6) pabeigt konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam projektam, atskaitot darbus, kas paredzēti lokālajā tāmēs Nr. 4 un Nr. 16 (dienesta viesnīcas renovācija Bauskas ielā 23 un mācību korpusa renovācija Mendeļejeva ielā 1) par kopējo cenu bez PVN Ls ................ (...................................... ....................).
a-7) pabeigt konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam projektam, atskaitot darbus, kas paredzēti lokālajā tāmēs Nr. 4 un Nr. 16 (dienesta viesnīcas renovācija Bauskas ielā 25 un mācību korpusa renovācija Mendeļejeva ielā 1) par kopējo cenu bez PVN Ls ................ (...................................... ....................).
b. pabeigt visus konkursa nolikumā paredzētos darbus atbilstoši tehniskajam projektam ............ kalendāro dienu laikā, skaitot no līguma noslēgšanas, telpu pieņemšanas un būvatļaujas saņemšanas dienas; 

b-1) pabeigt visus darbus, kas minēti a-1) punktā ....... kalendāra dienu laikā skaitot no līguma noslēgšanas, telpu pieņemšanas un būvatļaujas saņemšanas.

b-2) pabeigt visus darbus, kas minēti a-2) punktā ....... kalendāra dienu laikā skaitot no līguma noslēgšanas, telpu pieņemšanas un būvatļaujas saņemšanas.

b-3) pabeigt visus darbus, kas minēti a-3) punktā ....... kalendāra dienu laikā skaitot no līguma noslēgšanas, telpu pieņemšanas un būvatļaujas saņemšanas.

b-4) pabeigt visus darbus, kas minēti a-4) punktā ....... kalendāra dienu laikā skaitot no līguma noslēgšanas, telpu pieņemšanas un būvatļaujas saņemšanas.

b-5) pabeigt visus darbus, kas minēti a-5) punktā ....... kalendāra dienu laikā skaitot no līguma noslēgšanas, telpu pieņemšanas un būvatļaujas saņemšanas.

b-6) pabeigt visus darbus, kas minēti a-6) punktā ....... kalendāra dienu laikā skaitot no līguma noslēgšanas, telpu pieņemšanas un būvatļaujas saņemšanas.

b-7) pabeigt visus darbus, kas minēti a-7) punktā ....... kalendāra dienu laikā skaitot no līguma noslēgšanas, telpu pieņemšanas un būvatļaujas saņemšanas.

c. piedāvāt garantijas termiņu ........... mēneši, kuru garantēs ......................................... banka ar beznosacījuma un neatsaucamām saistībām .........% apmērā no piedāvājuma cenas;

d. pieprasīt priekšapmaksu ....... latu apmērā vai nepieprasīt priekšapmaksu.




Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: _____________________ Oļegs Kartašovs

18.07.2013.

